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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: :
SECCION PROPUESTAS

RESOLUCION Exentafe 9904 9/

————

VALPARAISO, 2 3 NOV. 2010

Int, N ¢ G0N
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras Para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

C) La Resolucién Exenta N° 2282 de fecha 27 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especidles y las especificaciones técnicas y
demds antecedentes de la propuesta puablica N° 32/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUILPUE IIi ETAPA", en conformidad a lo establecido
en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de
julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N°32/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para Ia contratacion de las obras detalladas en el considerando
precedente,

e) Resolucion Exenta N°2724 de fecha 12 de oclubre de 2010,
por la cual se aprobé las Adiciones N°1, N°2, y la Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Publica N°32/2010, adjudicada para ia empresa GONZALO
MERCADAL Y CIA LTDA., el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO COMUNA DE QUILPUE IlI ETAPA”, Propuesta Publica N° 32/2010 por un monto de
$229.859.396.-, moneda naciondl, sin intereses ni reqjustes y un plazo de 182 (ciento ochenta
y dos) dias corridos.

f El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y Ia empresa GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA., suscrita con
fecha 05 de noviembre de 2010.

@ Memorandum N° 070-1561 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de Ia Contraloria General de la
Republica, que fija normas respecto de la exencion del trémite de toma de razén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al susctito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso, dicto la siguiente:
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RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Pubiica
N°32/2010:

CONIRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

ON

EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA.

En Valparaiso, a 5 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol tnico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su caracter de Director (S) del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Publico, del mismo domicilio sefalado, y como fal en su representacion, en adelante
“Serviu Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la EMPRESA CONSTRUCTORA
GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA., representada en es acto por el don HERNAN GUADALUPE
ORTIZ, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 4.496.822-3, Casado, empresario de la
Construccion, ambos domiciliados en calle San Anfonio 1001, oficina 20, comuna de Vina del
Mar, “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por Resolucion
Exenta N° 2724, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacidon con la
EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA., conjuntamente con el Equipo
profesional que representa, formado por don CRISTIAN RODRIGO ARANCIBIA CONTRERAS, de
profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuara la labor de Profesional Residente, dona
ANITA LOPEZ URBINA de profesién INGENIERO CONSTRUCTOR el que efectuard la labor de
autocontrol de obras y don OSVALDO DIAZ MALDONADO de profesion EXPERTO EN
PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucién de la Propuesta Publica N° 32/2010
correspondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA
DE QUILPUE, Il ETAPA”, Propuesta Pablica N° 32/2010, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 32/2010,
Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demdas
antecedentes que forman parte integrante de este contrafo.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Region de Valparaiso, viene en confratar con
la CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA. en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUILPUE, Ili ETAPA de acuerdo alo establecido, en
la Propuesta Pablica N° 32/2010 y en la Resolucion Exenta Ne 2724, de fecha 12 de octubre de
2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacién y legislacion aplicable en la
especie, documentos que forman parte infegrante del presente Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Confrato se desarrollard en un piazo de 182 ( cienfo
ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en
base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de
$ 229.589.396( doscienfos veintinueve millones quinientos ochQQTo y nueve mil trescientos
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noventa y seis mil  pesos), moneda nacional, sin intereses ni regjustes de ningun tipo incluidos
los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningdn tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: Ei precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pPago por obra ordinaria no
podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el gue resuite de
evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidén Técnica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabgjo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras,

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el personal
contratado bgjo el régimen del Cddigo del Trabajo, acomparnando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de Ias
presentes B.AE., fotocopia del comprobante de pPago de remuneraciones del equipo de
tfrabagjo; comprobante de planilias de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la
tfotalidad del personal contratado y certificado de la inspeccién del frabgjo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente., Aquellos que
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento
de Administracién del servicio para Que proceda a su inscripcidn.

Para el Gitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la Inspeccién
del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: E| Contratista deberd mantener en obra a su costo dl
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el interlocutor vdlido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa misma,
en este dltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacién del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefalando dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior.
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El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanfo ala
estadia permanente en ferreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (. de P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el coniratista en su ofertq,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el franscurso
de las obras desde la fecha de entfrega de ferreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd realizar a
lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la [TO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales

y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los danos y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o0 danos
producidos por una mala sefalizacidn provisoria, eventuales danos a peatones en el drea del
proyecto donde se redlicen las faenas, danos en jardines, en bienes publicos © privados y en

general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los
frabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de fodo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no
catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulfen afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47°
del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extraordinaria por concepto de fraslados, modificacion de instalaciones,
cAmaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterrénecs, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacién de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabajo, las clausulas que impongan la obligacién de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de la presente confratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contrafista,
serd de su cargo la framitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la
suspensién del transito y senalizacion, permisos municipales, permisos o derechos por
intervencién de canales de regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los
derechos, impuestos 0 permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo senalado
en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse
alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regioén de Valpardiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a Qs Contrafistas realizar cesiones O
traspasos fotales o parciales de contratos sin que en fema previc'\SERVIU Region de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva  Resolucion
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debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, deberd
previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De contravenir esta disposicién el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrato
(iquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8000 UF. el subcontrafista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.,

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos qQue rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual
sustitfucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° %
60° del D.S. MINVU N° 236/02,

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en
todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman Ia Propuesta Publica N° 32/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes de esta contratacion., Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

Ademdas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar Ias
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrolio Y supervisién del proyecto
en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pPago, informes de avance, etc)), y
les proporcionard toda la informacién que se le solicite en relacién a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anficipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Conftratista incurra en cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los documentos que lo
integran.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo cerfificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia
hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacidn indicada en ¢l
inciso precedente

DECIMO _CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podra
infroducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un
andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada
previamente por SERVIU Regidn de Vdalparaiso.
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DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento
del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 153 del Banco Santander Chile, de fecha 28 de octubre de 2010, por la suma de
539 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 27.056.2011.

Ademds presenta boleta de garantia adicional N° 156 del banco Santander Chile de fecha
28.10.2010, con vencimiento para el dia 27.05.2010, por un monto de $1.042.975.

Asimismo, para responder por fodo dano, de cualquier naturaleza que con rqoﬂvo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza
de seguros N° 01-45-045732de Seguros Magallanes, equivalente a 323 Unidades de Fomento
con vigencia desde el 12.10.2010 al 16.06.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdabil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don HERNAN GUADALUPE ORITIZ para
representar a la EMPRESA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA., Mandato especial de fecha 4
de noviembre de 2010, oforgado por el Notario Publico de Vifia del Mar, don Luis Tavolari, que
no se inserfan por ser conocidos de las partes contfratantes y del Notario que autoriza

2°.- ImpUtese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del

ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversidn.

ftem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-

B.IP. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-

Egreso Ao 2010 $229.859.396 _
ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE. N

¥

BHBERTO VEAS OLIVARES

SMIGENIERO/COMERCIAL
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SERVlU REQION DE VALPARAISO
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DIVISION DESARROLLO URBKNO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS
CONTRALORIA INTERNA SERVIU
OFICINA DE PARTES
GONZALO MERCADALY CIA
San Antonio 1001, oficina 21, Vina del Mar




