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Int. N°
TENIENDO PRESENTE:

oy Bl Decrato Ley N®1.3056 publicado en el Digrio Oficial de fecha
19 de Febrerc de 1976, que reesfructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo v
Corporaciones dependientes vy el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario ‘Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacién.

b) Bl D.5. N°23é dei Ministeric de Vivienda y Urbanismao, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contfratacion de Obras para los Servicios de Vivienda vy Urbanizacidn,

c} La Resolucidn Exenta N° 22746 de fecha 27 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especidles vy las especificaciones fécnicas v
demds ontecedentes de Ig propusesta plblica N°25/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUILLOTA®, en conformidad a lo establecido en &l
D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de
2003.

d) La Propuesta Pablica N°25/2010 convocada por el SERvIU
REGION DE VALPARAISO, para o contratacion de las obras detalladas en el considerando
precedents,

) Resolucion Exenta N°2707 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y la Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Pablica N°25/2010, adjudicada para la empresa GONZALO
MERCADAL Y CIA LTDA., el confrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO COMUNA DE QUILLOTA", Propuesfa Publica N° 25/2010 por un monto de
$232.069.189, moneda nacional, sin infereses ni regjustes y un plazo de 182 (ciento ochenta vy
dos) dias corridos.

) El Confrato para Ejecucidn de Obrgs celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISQ Y la empresa GONZALO MERCADAL Y ClA LTDA., suscrifa con
fecha 16 de noviembre de 2010,

) Memorandum N° 070-1570 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica la
Disponibitidad Presupuestaria,

h) La Resolucidon N°1600 de 2008 de la Contraloria General de g
Repibilica, que fija normas respecto de la exencion del rdmite de toma de razdn.

iy El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministeric de Vivienda y Urbanismo, gue nombra al suscrito en el cargo de Diractor
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regiénde Valparaiso, dicto la siguiente:



RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la Propuesta Plblica
N°25/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA.

En Valparaiso, a 16 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol anico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 148, piso | 3, Valparaiso, en su cargcter de Director (5) del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Publico, del mismo domicilio sefalado, y como tal en su representacion, en adelante
"Serviu Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra o EMPRESA CONSTRUCTORA
GONZALO MERCADAL Y CIA, LTDA., representada en es acto por el don HERNAN GUADALUPE
ORTIZ, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 4.496.822-3, Casado, empresario
constructor, ambos domiciliados en calle San Antonio 1007, oficina 20, comuna de ViRg del
Mar, “el contfratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por Resolucion
Exenta N° 2707, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicé y dispuso la contratacién con la
EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA,, conjuntamente con el Equipo
profesional que representa, formado por  dofia MOIRA RODRIGUEZ VILLABLANCA, de
profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuara la labor de Profesional residente
encargado de la obras, don FRANCISCO CHAVEZ FUENTES, de profesion INGENIERO
CONSTRUCTOR, que efectuara la fabor de autocontrol de obras vy don OSVALDO DIAZ
MALDONADO de profesion EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion de la
Propuesta Publica N° 25/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUILLOTA”, cuycs caracteristicas técnicas, juridicas
y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta plblica N° 25/2010,
Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes que forman parte infegrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrurnento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en contratar con
la CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA. en conjunio con el Equipo de
Profesionales que éste reprasenta, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUILLOTA de acuerdo o lo sstablecido, en la
Propuesta Pablica N° 25/2010 y en la Resolucidn Exenta N° 2707, de fecha 12 de octubre de
2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacién aplicable en la
especie, documentos que forran parte integrante del presente Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182(¢ ciento
ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno v en
base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto,

CUARTQ: PRECIO: Que & precio del presente Contrato comesponde a la suma alzada total de
$ 232.069.189( doscientos treinta y dos millones sesenta vy nueve mil ciento ochenta v nueve
pesos), moneda nacionadl, sin intereses ni reajustes de ningdn tipo incluidos los impuestos v
demads gastos que se originen.




El SERVIU no concederd anticipo de ninglin tipo por no encontrarse dentro de la programacién
presupuestaria del proyecio.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en ol
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dard derecho a nuevos cobras ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este Sanvicio.
Sin perjuicio de las faculfades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGQ: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N® 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinara no
podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd@ el que resulte de
evaluar la obra ejecutada en gl periodo, Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado ¥ Programacion fisica y finonciera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, tales como cerfificados de laboratorios, certificado de inspeccidn del trabaijo,
cartiltas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control vy ofras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contfratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acomparfiando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las
presentes B.AE. fotocopla del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
frabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsiondles y de salud de la
totalidad del personal contratado y certfificado de lo inspeccién del frabagjo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsiondles, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademnds, para cursar los Estados de Pago, of Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefidle el resurnen de los cartificados emitidos en &l
periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelarédn en forma digital, por lo que los contratistas deberdn estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta corriente. Aquelios que
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento
de Administracidn del servicio para que proceda a su inscripcion.,

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Cerlificado de la Inspeccién
del Trabgjo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: Bl Contratista deberd mantener en obra a su costa al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente v
dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el intedocutor valido en
todos l0s aspectos técnicos de las mismas, enire la empresa y ia ITO SERVIU.

Dicho profesionail sdlo podrd ser reemplazado a peticidn del Serviu, o por la Empresa misma,
en este Ultimo caso ia empresa deberd presentar por escrito a la {TO las motivaciones y
antecedantss del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias comidos, 1a 1TQ lo
someterd o la declsion del 5. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticién de la emprasa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menaos Ia misma experiencia vy
calidad del profesional originalmente ofertado por la emprasa.

El Serviu, por Resolucidn Fundada, a peficidn de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Coniratista el cambio del Profesional g cargo de la
obra. El Contratista deberd cumpliv dicha instruccion, sefiadlande dentro de los 5 dias habiles
siguientes d la notificacion por escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior.




El incurmplimiento de la exigaencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto ala
estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (k. de P.) mas prdximao.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrafivas,
el Encargado del Sistermna de Autocontrol serd el designado por el contratista en su ofertq,
quien deberd@ contar con estadia permanente v dedicacién exclusiva durante el franscurso
de las obras desde la fecha de entrega ds terrenc.

Ademas. el Experto en prevencidn de riesgos, designado por el contratista, debera realizar a
lo menos 2 visitas semanales a la obra previarmente coordinadas con a ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA. Para la recepcion de las obraos se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de 1as Bases Administrativas Especiales
y aguellos que exige el art. 129 del D.5. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando conespendiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se
causen a terceros con molivo de la ejecucion de las obras, ya sed por accidentes o dafios
producidos por una mala sefalizacion provisoric, eventuales danos o peatones en el drea del
provecto donde se redlicen las faenas, dafos en jardines, en bienes plblicos o privados v en
general cualiquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion © a raiz de la ejecucion de los
frabaqjos.

De igudl manera, ef Confratista serd responsable de todo dano a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de todo costo que frrogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterdneas, estén © no
catastradas v que por la gjecucion de las obras © por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este casc las disposicionss del art, 47°
del D.5. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancslard
ninguna cbra exiraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones,
camaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del terrenc, existencia
de ductos subterrdnecs, etfc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de 1o normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos confratos de trabajo, las cldusulas que impongan ia obligacidn de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestidn Ambiental parg Ejecutores de
Proyactos, instrumento que forma patte de la presente contratacidn,

De acuerdo a la normativa precitada vy entre las obligaciones que ella impone al contratistq,
serd de st cargo la tramitacion de l0s permisos, aprobaciones, inspeccioneas y recepcionas de
los respectivos servicics gque confluyan en o obra, enfre ios que deberd considerar la
suspension del trdnsito vy sefializacién, permisos municipales, permisos © derechos por
infervencion de canoles de regadio, por madificacion de servicios, etc. El pago de los
derechos, impusstos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al servicio determinadoe o di contfratista, de acuerdo a lg disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a o sefalado
en el punto 13° de las Bases Administrativas Especicles.

La Emprasa Contratistar no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacion at proyecto
enfregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucidn de las obros. En caso de producirse
alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algdn sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Confratistas realizar cesiones o
fraspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn de

Vdlparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente framitada. En el caso de gue el Contratista deba fraspasar el contrato, deberd
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previamente reglizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso y esperar a que et Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De confravenir esta disposicidn el Servicio podra finiguitar anticipadamente el contrato
(iquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la nomativa vigente establece.

DECIMO PRIMERQ: SUBCONTRATACION: Ei contratfista podrd subcontratar sélo parie de los
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del
subconfrato es superior al 10% del monto del contrato o sl siendo inferior, su valor supera tas
8.000 UF. el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme o las disposiciones de! regiamento del citado
registro.

3i durante el desarrolio del contrato se determinare que el coniratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo senalado en al Art, 55° del D.5. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacién
y los requisitos que deben cumplir los subcontfratistas v para efectos de una eventual
sustitucion, seran los establecidos en el Manual ds inspeccidn Técnica de Obras, articulo 55° y
&0° del D.5. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDQ: REGLAMENTACION: Las poartes dejan constancia v asi 1o aceptan, que en
todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 25/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas
ontecedentes de esta contrafacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del Q1 de juiio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacidn de Obras para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facllitar el libre acceso a la informacidn, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar @ inspeccionar los
instalaciones vy los documentos relativos a los procesos de desarrollo vy supervision del proyecto
en cuestion (facturas, controles, certificadoes, estados de pago. informes de avance, etc), vy
les proporcionard toda la informacidon  que se le solicite en relacion a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras desighados por ella puedan (en los cascs en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado ol presente instrumento, ipso facto v sin derecho g
indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista incurra en cualguier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los documentos que 1o
intfegran.

La terminacidn serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo ceificado ol
damicilio de ésta indicade en el presente insfrurnento. vy se enfenderd redlizada al tercer dia
hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos,

La terminacion surtira efecto inmediatamente de redlizada |a notificacion indicada en
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: Lo Empresa Contratista no podra
infroducic unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna sitfuacion que requiera un
andlisis del proyecto en algdn sector especifico, ésta deberd ser consulfada y culcrizoda
previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento
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del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 237 del Banco Santander Chile, de fecha 9 de noviembre de 2010, por la sumna
de 544 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 11.06.2011.

Ademds presenta bolsto de garontia adicional N° 238  del banco Santander Chile fecha
09.11.2010, con vencimiento para el dia 11.06.2010, por un monto de $13.640.370.

Asimismo, para responder por fodo dario, de cualquier naturaleza que con motive de las
obras se& cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, 1a poliza
de seguros N° 01-45-046559-000 de Seguros Magallanes, equivalente a 326 Unidades de
Formmento y con vigencia desde 02.11.2010 al 22.08.2011

DECIMO SEXTO: £l presente confrato comenzard a regir al dia habil siguiente del acta de
entrega del terrenc.

BDECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos defivados del presente Contrato, Ias partes fijon su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la compeatencia de sus Tribunales de Justicia,

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (3) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo vy el poder de don HERNAN GUADALUPE ORTIZ para
representar a la EMPRESA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA.,, Mandato especial de fecha 4
de noviembre de 2010, otorgado por el Notario Publico de Vifa del Mar, don Luis Tavolar, que
no se insertan por ser conocidos de las partes contratantes y del Notario que autoriza,

- impUtese el monto de Ja presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segln siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.

Itfem G2  Proyectos.-

Asig. 004  Obras civiles.-

Sub - Asig. 16 Prograrnas Concursables.-

B.ILP, 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° llomado.-
Egreso Ao 2010 $232.069.189

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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