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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: .

UNIDAD DE PROPUESTAS

RESOLUCION EXENTA N ___3_3_5_37'

IR VALPARAISO, 9 1 NOV. 201D

int. N°
TENIENDQ PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ¥
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanisrne, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda ¥
Urbanizacion.,

b) Bl D.5. N°236 dei Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn.

¢) La Resolucion Exenta N° 2274 de fecha 27 de agosto de 2010,
por fa cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales v las especificaciones técnicas ¥
demds antecedentes de la propuesta publica N° 23/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA I} ETAPA, en conformidad a lo
establecido en el D.§. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con
fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Pablica N°23/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en el considerando
precedente.

©) Resolucion Exenta N°2718 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cuct se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y la Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiagles de la Propuesta Publica N°23/2010, adjudicada para el contratista GASTON
RAMIREZ MATAMALA, el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DE VILLA ALEMANA |ll ETAPA", Propuesta Publica N° 23/2010 por un monte de
$257,000.010.-, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y un plazo de 182 (ciento ochentg
y dos) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO vy el contratista GASTON RAMIREZ MATAMALA, suscrita con
fecha 16 de noviermbre de 2010.

@) Memeorandum N° 070-1571 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y cerlifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucidn N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Repdblica, que fiia normas respecto de la exencion del tramite de toma de razén,

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Diﬁecfor
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso, dicto Ia siguiente:
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RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Pablica
N°23/2010.

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

GASTON RAMIREZ MATAMALA

En Valparaiso, a 16 de noviembre de 2010, entre don ROBERTQ VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol Gnico fributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Vdlparaiso, en su carcter de Director () del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Pdblico. del mismo domicilio seficiado, y como tal en su representacion, en adelante
“Serviu Regidn de Valparaiso”. por una parte, y por ia ofra don GASTON RAMIREZ MATAMALA,
Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 6.769.150-4, Casado, Constructor Civil,
domiciliado en calle Copemico N° 366, piso 29, Comuna de Quilpue, en adelante ‘el
contratista”™ han convenido en el siguiente Contrato vy exponen

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso por Resolucian
Exenta N° 2718, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicé v dispuso la contratacion con don
GASTON RAMIREZ MATAMALA, conjuntamente con el Equipo profesional que representa,
formado por don CESAR CARRASCO AREVALO de profesidon INGENIERQ CONSTRUCTOR el que
efectuard la labor de Profesional Residente encargado de las obras, don JOSE LUIS AGUIAR
AYCINENA, de Profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuara la labor de autocontrol de
obras vy dofia KATHERINE HUGHES KIRSINGER, de profesion EXPERTA EN PREVENCION DE
RIESGOS, pora la ejecucién de Ia Propuesta Publica N 23/2010 correspondiente a
“PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA NI
ETAPA”, Propuesta Pablica N° 23/2010,cuyas caracteristicas técnicas, juridicas vy administrativas
se encuenfron contenidas en e Legojo de la propuesta plblica  N° 23/2010. Bases
Administrativas v Técnicas, Adiciones vy Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en contratar con
don GASTON RAMIREZ MATAMALA en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste
reprasenta, la ejecucion de la obrag “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA Il ETAPA”, de acuerdo a io establecido, en la
Propuesta Publica N° 23/2010 y en o Resolucion Exenta N°2718, de fecha 12 de octubre de
2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion vy legislacion aplicable en g
especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Confrato se desarrollard en un plazo de 182 ( clento
ochenta y dos ) dias comidos contades desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno vy en
base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTQ: PRECIO: Que el precio del presente Conirato corresponde a lo suma alzada total de
$ 257.000.010 (doscientos cincuenta y siete millones diez pesos).’ moneda nacional, sin
infereses ni regjustes de ningdn fipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.
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EI SERVIU no concedera anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de ko programacién
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del confrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto © a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista ¥
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de parie de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de Ia Repuiblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo d lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 234 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias v su monto serd el que resulie de
evaluar la obra ejecutada en el periode. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccion Téchica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Coniral v ofras.

Ademds, para cursar cada Esiado de Pago, & Contratisia deberd presentar el personal
contratado bajo el regimen del Codigo del Trabajo, acompafiondo lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de osistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 v 17.3 de las
presentes B.AE., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
trabajo; comprobanie de planillas de pago de cotizaciones previsionales v de salud de la
totalidad del personal contratade y cerfificado de la inspeccion del frabajo vigente de los
frabgjadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto atos profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para curser [os Estados de Pago. el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los cerfificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital. por lo que los contratistas deberdn estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta coriente. Aquellos gue
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un cerificado del banco al Departamento
de Administracion del servicio para que proceda a su inscripcién.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberé presentar un Certificado de la Inspeccién
del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del
MINVU, que debera extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferfa, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacidn exclusiva durante el transcursoe de las obras, quien serd ef intertiocutor vélido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa rmisma,
en este dltimo case la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias coridos. la ITO o
sometera a la decision del 3r. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticién de la empresa,

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a o menos la misma experiencia y
calidad del profesional originalmente ofertado por la emprasa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar ol Contratista el combio del Profesional a cargo de la
obra. Bl Contratista deberd curmplir dicha instruccidn, sefialando dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacién por escrito, quien serd el profesional que reemplazard al anterior.



El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la
estadia permanente en ferreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesiondl, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicaciéon exclusiva durante el franscurso
de las obras desde la fecha de entrega de terrenc.

Ademds, el Experto en prevencidn de riesgos, designado por el contratista, deberd redlizar o
lo menos 2 visitas semanales a la obra previamenie coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
confratista los documentos detallados en el numeral 20 de los Bases Administrativas Especiales
y aguellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuandoe correspondiere.,

NOVENQ: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de ko ejecucién de las obros, va sea por accidentes o daios
producidos por una mala sefalizacion provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del
proyecto donde se realicen las faenas, dafos en jardines, en bienes piblicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de ios
trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de todo costo que imogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea supefficiales o subterrdneas. estén o no
catastradas y que por ia ejecucion de Ias obras o por los procedimientos constructivos
empleados. resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47°
del D.8. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extraordinaria por concepto de trasladoes, modificacidon de instalaciones,
camaras, postacionas, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterdneocs, efc,

Asimisno, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la Empresa, &l
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabajo, los clausulas que impongan ta obligacién de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestidon Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre Ias obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la tramitacion de |os permisos, aprobadciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la
suspension del trdnsito vy seficlizacion, permisos municipales, permisos o derechos por
infervencion de canales de regadio, por modificacion de servicios, etc. £l pago de los
derechos. impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagord
directarnente al servicio determinado o al confratfista, de acuetdo a la disposicidn
reglamentaria precitada,

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo senalado
en el punto 13° de las Boses Administrativas Especicles.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateratmente ninguna modificacion ol proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la sjecucion de tas obras. En caso de producirse
alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, &sta
deberd ser consuttada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esié prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
taspasos fotales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regién - de

Valparaiso, lo haya autorizado expresamente medionte la respectiva Resolucion
debldamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, debera
4
X



previamente realizar una solicitud formal anfe SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso v esperar a que el Director del Senvicio, se pronuncie ol respecto,
De contravenir esta disposicidn el Servicio podrd finiquitar anficipadamente e contrato
(liquidacidén con cargoe) y aplicard ias sancionss que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo porte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especicles, previa autorizacidn del SERVIU REGION DE VALPARASO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Qbras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% det monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
§.000 UF., e subconiratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en ung
categoria distinta al Confratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro,

St durante el desarrolio del contrato se determinare que el contratista fiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativarmentea, con cargo, sin derecho
a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y reguian ef proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir fos subcontratistas v para efectos de una eventuc
sustitucion, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y
607 del D.S. MINVU N° 236/02,

DECIMO SEGUNDQ; REGLAMENTACION: Las partes dejan constancla y asi lo aceptan, que en
fodo 1o gue no se reglamenta especiaiments, en el presente Contrato, éste se fige por la
fotalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 31/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demdas
antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gque aprushba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacién,

Ademds, el contratista deberd facilitor el fibre occeso a la informacion, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar ias
instalaciones y los documentos relativos a tos procesos de desarrollo y supension del proyecio
en cuestion {facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), v
les proporcionard toda la informacién  que se le solicite en relacion a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anctaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del provecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado of presente instrumento, ipso facto y sin derecho g
indemnizacion de ninguna naturalezo, cuando la Empresa Contratista incurra en cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o ios documentos que lo
infegran.

La terminacidn serd nofificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilic de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: la Empresa Contratista no podrd
introducir unilateralmente ninguna modificacion ai proyecio entregado por SERVIV V REGION,
durante la gjecucion de Ias obras. En caso de producirse algunga situacidon gue requiera un
andiisis de! proyecto en algun sectar especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada
previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimtento
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del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 196 del Banco Santander Chile, de fecha 8 de noviembre de 2010, por la suma
de 452 Unidades de Fomento vy con fecha de vencimiento of dia 26.06.2011.

Ademds acomparia boieta de Garantia adicional N° 197 del Banco Santander Chile  de
fecha 08.11.2010 por un monto de $14.569.198, y con vencimiento fijado para el dia
26.06.2010.

Asimismo, para responder por fodo dafo, de cualguier naturaleza que con motivo de ias
obras se cause a tercercs. el confratista, enfregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO. la pdliza
de seguros N° 28137, equivalente a 360 Unidades de Fomento de ia Cormpania HDI seguros
con vigencia desde 04.11.2010 hosta el dia 03.11.2011,

DECIMO SEXTO: Ei presente contrato comenzard a regir ol dia hdabil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose ¢ la competencia de sus Tribunoles de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (5) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO. emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, ded
Ministerio de Vivienda y Urbanismo gque no se inserta por sef conocido de Ias partes
confratantes y del Notario que autoriza

2°.- Impdtese el monto de |a presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ofio 2010, segin siguiente detalle:

Sub-fitulo 31 Iniciativas de Inversion.

ftem 02 Proyectos.-

Asig. 004  Obras civiles.-

Sub - Asig. 16 Programas Concursables.-

B.LP. 300922400 Programa Pavimentos Participatives 19° llamado.-
Egreso Ao 2010 $257.000.010

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE,
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GASTON RAMIREZ MATAMALA

Calle Copemico N° 366, piso 29 , Quilpus.




