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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
UNIDAD DE PROPUESTAS - 33852
RESOLUCION EXENTAN° . . Y
(24T VALPARAISO. 9 4 Nov. 2010
int. N°

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobéd las Bases Generales
Reglamentarias de Contrataciéon de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

¢) La Resolucion Exenta N° 2272 de fecha 27 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas y
demds antecedentes de la propuesta publica N° 21/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA | ETAPA“, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con
fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Pdblica N°21/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el considerando
precedente.

e) Resoluciéon Exenta N°2705 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cuadl se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y ia Aclaraciéon N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Plblica N°21/2010, adjudicada para el contfratista GASTON
RAMIREZ MATAMALA, el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DE VILLA ALEMANA | ETAPA”, Propuesta Publica N° 21/2010 por un monto de
$278.00.000.- , moneda nacional, sin intereses ni reajustes y un plazo de 182 (ciento ochentay
dos) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucidn de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO vy el contfratista GASTON RAMIREZ MATAMALA, suscrita con
fecha 16 de noviembre de 2010,

@) Memorandum N° 070-1573 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas respecto de la exencién del framite de toma de razén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidn de Vdlparaiso, dicto la siguiente:




RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Pablica
< 1/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

GASTON RAMIREZ MATAMALA

En Valparaiso, a 16 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director () del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en adelante
“Serviu Regidn de Valparaiso”, por una parte, y por la otra don GASTON RAMIREZ MATAMALA,
Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 6.769.150-4, Casado, Constructor Civil,
domiciliado en calle Copemico N° 366, piso 29, Comuna de Quilpue, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por Resolucion
Exenta N° 2705, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacion con don
GASTON RAMIREZ MATAMALA, conjuntamente con el Equipo profesional que representa,
formado por don DAVID PASTEN ZEREGA de profesion INGENIERO CIVIL el que efectuard la
iabor de Profesional Residente a cargo de las obras, dofia CINTHIA DANAY GONZALEZ LUNA,
de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuara la labor de autocontrol de obras y
dofia KATHERINE HUGHES KIRSINGER, de profesién EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para
la ejecucién de la Propuesta Publica N° 21/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA | ETAPA”,
Propuesta Plblica N° 21/2010,cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Leggjo de la propuesta publica  N° 21/2010, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demdas
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidon de Valparaiso, viene en contratar con
don GASTON RAMIREZ MATAMALA en conjunfo con el Equipo de Profesionales que éste
representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA | ETAPA”, de acuerdo a lo establecido, en la
Propuesta Publica N° 21/2010 y en la Resolucidén Exenta N° 2705, de fecha 12 de octubre de
2010 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion y legisiacion aplicable en la
especie, documentos que forman parfe integrante del presente Contrafo.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182( cienfo
ochenta y dos ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en
base a la programacioén fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada fotal dg
$ 278.000.000 (doscientos setenta y ocho millones pesos), moneda nacional, sin intereses ni
reqjustes de ningUn tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.




El SERVIU no concederd anticipo de ninglin tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Repdblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de
evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacidn fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademdas, para cursar cada Estado de Pago, el Confrafista deberd presentar el personal
confratado bajo el régimen del Cédigo del Trabagjo, acompanando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2y 17.3 de las
presentes B.AE., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la
totalidad del personal contfratado y certificado de la inspeccién del trabgjo vigente de los
frabajadores del confrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Confratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se senale el resumen de los certificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberdn estar
inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente. Aquellos que
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento
de Administracion del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la Inspeccién
del Trabgjo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccidon Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacidn exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el interlocutor vélido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa misma,
en este difimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de § dios corridos, la ITO lo
someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticidon de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacidon del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion, sefialando dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacidn por escrito, quién serd el profesional que reemplazard.al anterior.
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El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la
estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su ofertq,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras desde la fecha de entfrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd realizar a
lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales
y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o danos
producidos por una mala senalizacion provisoria, eventuales danos a peatones en el area del
proyecto donde se realicen las faenas, dafos en jardines, en bienes publicos o privados y en
generai cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucién de los
trabagjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no
catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las dispogiciones del art. 47°
del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones,
camaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterr@neos, efc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabaijo, las cldusulas que impongan la obligaciéon de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la framitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la
suspension del trdnsito y sefalizacién, permisos municipales, permisos o derechos por
infervencidn de canadles de regadio, por modificacion de servicios, gafc. El pago de los
derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al servicio determinado o al contrafista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefialado
en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateraimente ninguna medificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
traspasos totales o parciales de confratos sin que en forma previa SERVIU Regidon de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente framitada. En el caso de que el Coniratista deba fraspasar el contrato, deberd
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previamente redlizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De contravenir esta disposicion el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacién con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO_PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subconiratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Confratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el confratista fiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizaciéon de ninguna especie de acuerdo a lo senalado en el Art. 85° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual
sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccidon Técnica de Obras, articulo 55° y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en
todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 21/2010 como las Bases
Administrativas y fécnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contrafista y demds
onfecedentes de esta contratacidon. Asimismo, se rige el presente Contrato por los
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gue aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar ias
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrolio vy supervisién del proyecto
en cuestién (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc)), y
les proporcionard toda la informacidon gue se le solicite en relacién a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto vy sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturateza, cuando la Empresa Contratista incurra en cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este conirato o los documentos que lo
integran.

La terminacidn serd notificada a la Empresa Contratfista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia
hdbil contado desde Ia fecha del timbre de despacho de correos.

La terminaciéon surtird efecto inmediatamente de redlizada la nofificacion indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podra
infroducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna situacién que requiera un
andlisis del proyecto en algln sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada
previaomente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y totdl V‘éurﬁﬁﬁmien’ro
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del contrato, el contrafista eniregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 198 del Banco Santander Chile, de fecha 8 de noviembre de 2010, por la suma
de 652 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 11.06.2011.

Ademdas acompana boleta de Garantia adicional N° 199 del Banco Santander Chile  de
fecha 08.11.2010 por un monto de $1.609.605, y con vencimiento fijado para el dia 11.06.2010.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza
de seguros N° 18136, equivalente a 391 Unidades de Fomento de la Compania HDI seguros
con vigencia desde 03.11.2010 hasta el dia 02.11.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo que no se inserta por ser conocido de las partes
contratantes y del Notario que autoriza

2°.- Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-tifulo 31 Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-

B.I.P. 300922400  Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-
Egreso Ano 2010  $278.000.000

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

e e

7 ROBERTO VEAS OLIVARES
" INGENIERO,COMERCIAL
DIRECTOR (5) SERVJUREGION DE VALPARAISO
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