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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE; S .
UNIDAD DE PROPUESTAS - 3 3 5 3
RESOLUCION EXENTA N° /
L1018 VALPARAISO, 9 & NOV. 2010
Int. N®

TENIENDO PRESENTE:

@) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diarlo Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Ubanismo, que sanciona el Reglamento Orgdanico para 10s Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) Ef D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Olbras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

) La Resolucion Exenta N° 2281 de fecha 27 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especidies v las especificaciones técnicas y
demds antecedentas de la propuesta publica N° 31/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUILPUE Il ETAPA®, en conformidad a lo establecido
en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de
julio de 2003.

d) La Propuesta Pablica N°31/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la conifratacidn de las obras detallodas en el considerando
precedente.

&) Resolucién Exenta N°2720 de fecha 12 de octubre de 20190,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2. y la Aclaracién N°1 a las Bases Administrativas
Especicles de la Propuesta Pdblica N°31/2010, adjudicada para el contratista GASTON
RAMIREZ MATAMALA. el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DE QUILPUE Il ETAPA”, Propuesta Publica N° 31/2010 por un monto de $193.000.000.- .
moneda nacional, sin infereses ni recjustes y un plazo de 164 (clento cincuenta y cuatro) dias
corridos.

fy El Contraio pora Ejecucidn de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y el contratista GASTON RAMIREZ MATAMALA, suscrita con
fecha 16 de noviembre de 2010,

@) Memordandum N° 070-1563 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucidn N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
RepUblica, que fija normas respecto de la exencidn del trémite de foma de razdn.

-

AN
/ 3
i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de sépﬂembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrifo en el cargo de Director
subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidn de leporal'so, dicto la siguiente:
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RESOLUCION:

1°- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Pubiica
N°31/2010: :

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

GASTON RAMIREZ MATAMALA

En Valpardiso, a 16 de noviembre de 2010, entre don ROBERTQ VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol dnico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su carGcter de Director () del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Publico, del mismo domicilio senalado, y como tal en su representacion, en adelante
"Serviu Regién de Valparaiso”, por una parte, y por ia otra  don GASTON RAMIREZ MATAMALA,
Chileno, cédula nacional de identidad v RUT N° 4.769.150-4, Casado, Constructor Civil,
domiciliado en calle Copernico N° 366, piso 29, Comuna de Quilpue, en adelante “el
contratista® han convenido en et siguiente Contrato y exponen

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidon de Valparaiso por Resolucion
Exenta N° 2720, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la contrataciéon con don
GASTON RAMIREZ MATAMALA, conjuntfamente con el Equipo profesional que representa,
formado por don RICARDO BRIO SEPULVEDA de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR el que
efectuard la labor de Profesional Residente y la labor de  autocontrot de obras vy dofia
KATHERINE HUGHES KIRSINGER, de profesidn EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la
gjecucidn de la Propuesta Publica N° 31/2010 corespondiente a “PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE QUILPUE Il ETAPA”, Propuesta
Pdblica N° 31/2010,cuyas caracteristicas técnicaos, juridicos y adminisfrafivas se encuentron
contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 31/2010, Bases Administrativas y Técnicas,
Adiciones vy Aclaraciones, Oferta del confratista v demds antecedentes que formon parte
integrante de este contrato.

SEGUNDQ: Por el presente instrumento el Serviu Regidon de Valparaiso, viene en contratar con
don GASTON RAMIREZ MATAMALA en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste
representa, la ejecucidn de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO COMUNA DE QUILPUE Il ETAPA”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta
Pdblica N° 31/2010 y en la Resolucidon Exenta N° 2720, de fecha 12 de octubre de 2010 de
Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacién v legislacion aplicable en g especis,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plozo de 154 ( ciento
cincuenta y cuairo ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Enfrega de Terreno vy
en base a la progromacion fisica y financiera definida en el proyecto.  _

CUARTO: PRECIO: Que el precio dsl presente Confrato corresponde;é la sumb alzada total de

§ 193.000.000 (clento noventa vy fres millones de pesos), moned_é nacional, sin intereses ni
regjustes de ningun tipo incluidos los iImpuestos y dernds gastos que se originen.

5,
.



El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la programacién
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precic del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualguist diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dard derechoe o nueves cobros ni o indemnizacion de perjuicios de parte de esfe Servicio,
Sin perjuicio de las facultades de la Conifraloria General de la Repdblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGQ: H precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialimente en el arficulo N° 114 y siguientes del D.S, N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanlsmo. Los estados de pago por obra erdinaria no
podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el gue resulte de
evaluar la obra ejecutada en el pericdo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupueste Compensado y Programacidn fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o adminisirativos que se indican en el Manual de Inspeccidn Técnica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccidn del frabadjo,
cartillaos de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y ofras.

Ademdas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen det Codige del Trabajo, acompanando lo siguiente: fotocopia de
ia asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las
praesentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
frabajo; comprobante de planilias de pagoe de cotizaciones previsionales y de salud de la
totalidad del personal contratado y cerificado de lo inspeccion del frabagjo vigente de los
frabajadores del contrato donde acredite que no tfenga deudas previsionales. ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista,

Ademdas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada une de
eltos, una caorta del Laboratorio donde se sefidle &l resumen de los cettificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelarén en forma digital, por lo que los contratistas deberdn estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta cormiente, Aquellos gue
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento
de Administracicn del servicic para que proceda @ su inscripcidn.

Para el difimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de la Inspeccidn
del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el petiodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratfista deberd manfener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras, quien sera el interlocutor vdlido en
todos los aspectos técnlcos de Ias mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU,

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa misma,
en este difimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
anfecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de § dias corridos, la ITO lo
somaeterd a la decisidn del Sr. Jefe del Departamento Técnico, guien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia vy
calidad del profesional originalmente oferfado por ia empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peficion de g ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Confratista el cambic del Profesional a cargo de la
obra. B Coniratista deberd cumplir dicha instruccidn, senalando dentro de los 5 dios hdbiles
siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior.



Et incurnplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto ala
estadia permaneante en terreno serd sancionada con una multa de & U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago . de P.) mds préximo.

SEPTIMO OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encorgudo del Sistema de Autoconttol serd el designado por el contratista en su oferta,
quien debera contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el franscurso
de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos. designado por el coniratista, deberd realizar a
lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la [TO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales
y aquelios que exige el art. 129 del D.S. N°® 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando comrespondiers.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Ser& responsobllidcd del Contratista los dafios y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las cbras, ya seq por accidentes o dahos
producidos por una mala seficlizacidn provisoria, eventudles dafos a peatones en el dreq del
proyecto donde se redlicen las faenas, dafios en jardines, en bienes plblicos o privados y en
general cudiquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion ¢ a raiz de la ejecucion de los
trabajes.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de fodo costo gue irrogue las modificaciones de senvicio que deban
efectuarse a las instalacionas existentes, ya sea superficiales o subterrdnecs, esten © no
catostrados v gue por la gjecucidén de fos obros o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art, 47°
del D.S. MINVU N° 234/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extracrdinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones,
camaras, postaciones, condiciohes especiales de mecdanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterrdnecs, efc.

Asimismo, de conformidad con sl numeral 26° de las B.AE. serd obligacién de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa amblental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabajo, tas cldusulas que impongan la obligacidn de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrurnento que forma parte de o presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la framitacion de los permisos, aprobaciones, Inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberG considerar la
suspension del transito y sefalizacién, permisos municipales, permisos © derechos por
intervencion de canales de regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los
derechos, impuestos 0 permisos serd de carge de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al senvicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de ocuerdo o lo sendalado
en &l punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Confratista no podrd introducir uniiateraimente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse
alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algun sector especifico, ésta
deberd ser consultada vy autorizada previamente por SERVIU Region de Valpardiso.

DECIMO TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Ceonfratistas-—-realizor cesiones o
fraspasos fotales o parcidles de contratos sin que en forma /prewo SERVIU Regitn de

Vdlparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante respectiva Resolucion
debidamente framitada. En el caso de gque ef Contratista deba frc:sposor el conTrcﬁo deberd
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previamente reatizar una solicitud forrnat ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando fodos
los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De coniravenir esta disposiclon el Servicio podrd finiquitar anticlpadamente el contrato
(liquidacion con cargo) y aplicard las sancicnes que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERQ: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte de ias
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en ef Manual de Inspeccion Técnica de Cbras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o sl siendo inferior, su valor supera las
8.000 UFE., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta o Contratista, conforme o las disposiciones del reglomento det citado
registro,

S durante el desarrolio del contrato se determinare gue el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resoiver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S, MINVU
Ne 236/02.

Para todos los efectos, los procedimlentos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
v los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de ung eventuql
sustitucion, seran los establecidos en el Manual de inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asf lo aceptan, que en
todo lo que no se reglamenta especialmente. en el presente Contfrato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman 1o Propuesta Publica N° 3172010 como las Bases
Administrativas v técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contfratista y demds
antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige ei presente Contrato por los
disposiciones det Decrefo Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julic de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion,

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacidn, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del proyscto
en cuestién (facturas, controles, certificados, estados de pago. informes de avance, efc.), ¥
les proporcionard toda la informaocidon  que se le solicite en relacion a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde ios
Inspectores Técnicos de Cbras designados por ella puedan (en 1os casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto.

DECIMO TERCERQ: Terminacién Anticipada del Contrato.

£l SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista incurra en cualguier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los documentos que o
integran.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo cerfificado al
domicllio de ésta Indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia
hébil contadoe desde [a fecha del timbre de despacho de comreos.

La terminacién surira efecto inmediatamente de rediizada la nofificacion indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podra
introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un
andlisis del proyecto en algan sector especifico, ésta deberd ser-Consultada y autorizada
previomente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMC QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno v T&'ra! curmplimiento
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del contrato, el contratista enfregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 200 del Banco Santander Chile, de fecha 8 de noviembre de 2010, por la suma
de 452 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 14.05.2011.

Ademds acompana boleta de Garantia adicional N° 202 del Banco Santander Chile  de
fecha 08.11.2010 por un monto de $512.603.809, y con vencimiento fijado para el dia
14.05.2010.

Asimismo, para responder por todo dono, de cudlquier naturadleza que con motivo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISCO, la pdliza
de seguros N° 28138, equivalente a 271 Unidades de Fomento de la Compania HD! seguros
con vigencia desde 03.11.2010 hasta el dia 02.11.2011,

DECIMO SEXTO: Ei presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del acta de
entregao del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Confrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a ia competencia de sus Tribunaies de Justicia.

PERSONERIA:

Bl poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (§) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda vy Urbanismo que no se inserfa por ser conocido de las partes
contratantes y del Notario que autoriza,

2°.- ImpUtese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalie:

Sub-titulo 31  Iniciativas de Inversidn.

Ifem 02 Proyectos.-

Asig. 004  Obras civiles.-

Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-

B.l.P. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° kamado.-
Egreso Aho 2010  $193.000.000

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

~ JHT IV{HL MBG. vreb rmms%‘
Tl?ANSQRIBIR A
DIVISICN DESARROLLO URBANO MINVLU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS
CONTRALORIA INTERNA, SERVIU e
OFICINA DE PARTES L
GASTON RAMIREZ MATAMALA '
Calle Copemico N° 366, piso 29, Quilbue




