SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

- DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS

¢
RESOLUCION EXENTA N©° 3’ 3 ? 9

20 53 0 VALPARAISO, 0 7 SEP 2011

Int. N©
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) EI D.S. N© 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprob6 las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

¢) La Resolucién Exenta N© 2757 de fecha 03 de
agosto de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia
Administrativo, las especificaciones técnicas y demas antecedentes del Trato
Directo N°© 90/2011, por la cual se acepta la oferta y dispone la contratacion
con don DANIEL HERNANDEZ PEREZ, para la ejecucidn de las “OBRAS DE
REPARACION PUENTE LA HOYADA, ETAPA I, BY PASS, COMUNA DE EL
TABO”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) El Trato Directo N© 90/2011 convocada
por el SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras
detalladas en el considerando precedente.

e) El Informe Técnico del Trato Directo N©
90/2011 de fecha 27 de julio de 2011, por el cual se justifica la urgencia en Ia
Reparacién del Puente la Hoyada, Etapa I Bypass, comuna del Tabo, que se
enmarca dentro de las iniciativas de reconstruccién que se vio afectada
producto del terremoto del 27 de febrero de 2010.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y don DANIEL HERNANDEZ
PEREZ, suscrito con fecha 19 de agosto de 2011.




g) Memorandum N© 303 de fecha 22 de agosto de
2011 del Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas, por el cual
informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de
toma de razén.

i) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al
suscrito en el cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Region de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1. RECTIFIQUESE, lo sefialado en la Resolucion Exenta N°© 2757 de fecha 03
de agosto de 2011, en todas sus partes donde dice “OBRAS DE
REPARACION PUENTE LA HOYADA, ETAPA 1 BYPASS, COMUNA DE SAN
ANTONIO”, las que deben decir “OBRAS DE REPARACION PUENTE LA
HOYADA, ETAPA I BYPASS, COMUNA DE EL TABO”.

2. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras del Trato
Directo N° 90/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

DANIEL HERNANDEZ PEREZ

En Valparaiso, a 19 de agosto de 2011, comparecen dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Gnico
tributario N°© 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
NO 168, piso 13, Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacion, en adelante “SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y




por la otra don DANIEL HERNANDEZ PEREZ Rut N© 10.843.795-2, casado,
constructor civil, ambos domiciliados en Avenida Irarrdzaval N°© 4225-B Depto.

24 comuna de Nufioa, en adelante “el contratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso
por Resolucién Exenta N° 2757 fecha 3 de Agosto de 2011, por la cual aprobé
los términos de referencia administrativos, adjudicé y dispuso la contratacién
con DANIEL HERNANDEZ PEREZ, conjuntamente con el Equipo de
profesionales que representa, formado por: don DANIEL HERNANDEZ
PEREZ, de profesion Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de
Profesional Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las obras,
don WLADIMIR ZUNIGA ACEVEDO, de profesiéon Experto en Prevencién de
Riesgos; para la ejecucion del Trato Directo N® 90/2011, correspondiente a
"OBRAS DE REPARACION PUENTE LA HOYADA, ETAPA I, BY PASS,
COMUNA DE EL TABO”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas vy
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo del Trato Directo N°©
90/2011, Términos de Referencia, Oferta del contratista y demas
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regidn de Valparaiso, viene
en contratar con DANIEL HERNANDEZ PEREZ, en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, para la ejecucién de la obra “OBRAS DE
REPARACION PUENTE LA HOYADA, ETAPA I, BY PASS, COMUNA DE EL
TABO" de acuerdo a lo establecido, en el Trato Directo N° 90/2011 y en la
Resoluciéon Exenta N© 2757 de fecha 3 de Agosto de 2011 de Adjudicacion,
Oferta del contratista y reglamentacion y legislacién aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
30 (treinta) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $17.421.725 (diecisiete millones cuatrocientos veintiin
mil setecientos veinticinco pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes
de ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerarad incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.
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QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N©
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspecciéon del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago seran sometidos a la aprobacidon de la Sra. Directora
Regional y seran fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a
quien sea delegada esta facultad.

El ultimo Estado de Pago programado, que se pagara contra recepciéon
de las obra, debera ser como minimo de un 5% del monto del contrato.
En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 43° del D.F.L. N° 2 de
1967 del Ministerio del Trabajo, articulo 183-C, del Cédigo del Trabajo
y articulo 4° de la Ley 19.886, modificado por el articulo Gnico de la
Ley N° 20.238, previo a cursarse cada estado de pago, el contratista
deberad acreditar, mediante certificados emitidos por la respectiva
Inspeccidn del Trabajo , o bien por lo medios idéneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, que se encuentra
al dia en el pago de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afo. De existir saldos pendientes, debera destinar los
estados de pago de la primera mitad del periodo contractual a
satisfacer dichas deudas, con un plazo maximo de 6 meses. Asimismo
SERVIU REGION DE VALPARAISO podra retener fondos necesarios para
pagar los saldos insolutos. El incumplimiento de esta obligacién o la
entrega de documentacién que fuese errénea, incompleta inexacta o
presenta enmendaduras, faculta al SERVIU REGION DE VALPARAISO
para poner termino anticipado con cargo al contrato de construccién y
remitir los antecedentes a los Tribunales competentes.-

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los




trabaJadoresdeI contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podré ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisidon del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, o que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevenciéon de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.




NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacidon
provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
479 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas
que impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspensién del transito y sefalizacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podrd finiquitar




anticipadamente el contrato (liquidacidon con cargo) y aplicard las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
7° de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N©° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N©° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato
Directo N°® 90/2011 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestién (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacién que se le solicite en relaciéon a los
procedimientos citados. Debera ademdas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.




DECIMO TERCER TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminaciéon sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entenderd realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacidon surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregdé al SERVIU REGION
DE VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N© 0021242 del Banco Crédito
Inversiones, de fecha 16 de Agosto de 2011, por la suma de 39,69 Unidades
de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 20/11/2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO la poliza de seguros N° 30530 de la aseguradora
HDI, equivalente a 24 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
08/08/2011 al dia 16/12/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:
El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del

SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda.




3 Imputese eI monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto
del afio 2011, Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM 02 PROYECTOS.-
ASIG. 004 OBRAS CIVILES

CONSERVACION VIAS URBANAS POR SISMO

B.I.P 30099759-0 | FEBRERO 2010 V REGION

o Obras de Reconstruccién, Puente la Hoyada,

OBRA etapa I, Comuna de El Tabo, Trato Directo N©
90/11.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE \
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MARIA FRANCISCA CRl\JZ URRA
DIRECTORA SERVIU dEGION \DE VALPARAISO

S%B/

T
DIVISION DESARROLLO URBA
SHCRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO

"MINVU

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

SECCION PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES
DANIEL HERNANDEZ PEREZ

AVDA. IRRARAZABAL 4525, DEPTO 24, NUNOA, SANTIAGO.




