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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: “a
SECCION PROPUESTAS

<

RESOLUCION EXENTA N4 3 38_8/

VALPARAISO, 25 NOV. 2010

P S

int. N°e F R R N
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Didrio Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vy
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

¢) La Resoluciéon Exenta N° 2283 de fecha 27 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas Y
demds antecedentes de la propuesta publica N° 33/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VALPARAISO | ETAPA“, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con
fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Pablica N°33/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detaliadas en el considerando
precedente.

e) Resolucion Exenta N°2721 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y la Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Pdblica N°33/2010, adjudicada para la empresa GONZALO
MERCADAL Y CIA LIDA. el confrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO COMUNA VALPARAISO | ETAPA”, Propuesta Publica N° 33/2010 por un monto de
$267.655.374.- , moneda nacional, sin intereses ni reajustes y un plazo de 182 (ciento ochenta
y dos) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA., suscrita con
fecha 05 de noviembre de 2010.

Q) Memordndum N° 070-1560 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacién y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas respecto de la exencién del framite de toma de razén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de \'/@Igoroiso, dicto la siguiente:
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RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Pablica
N°33/2910:

i

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA.

En Valparaiso, a 5 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol dnico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Beliavista N° 168, piso 13, Volpc:rcmso en su
cardcter de Director (§) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio senalado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regidn de Valparaiso”, por una
parte, y por la ofra la EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA.
LTDA., representada en es acto por el don HERNAN GUADALUPE ORTIZ, Chileno,
cédula nacional de identidad y RUT N° 4.496.822-3, Casado, empresario de la
Construccion, ambos domiciliados en calle San Antonio 1001, oficina 20, comuna
de Vina del Mar, “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidén de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 2721, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la
contratacion con la EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA.,
conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por don
GUILLERMO ROJAS PONCE, de profesion CONSTRUCTOR CIVIL, que efectuara la labor
de Profesional Residente, don CARLOS LIZAMA NARANJI de profesion INGENIERO
CONSTRUCTOR el que efectuard la labor de autocontrol de obras 'y don OSVALDO
DIAZ MALDONADO de profesidn EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS, para la
ejecucion de la Propuesta Publica N° 33/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE
PAVIMENTACIONPARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VALPARAISO, | ETAPA”,
Propuesta Publica N° 33/2010, cuyas caracteristicas fécnicas, juridicas vy
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta publica N°
33/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presentfe instrumento el Serviu Regidon de Valparaiso, viene en
contratar con la CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA. en conjunto con
el Equipo de Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA
DE PAVIMENTACIONPARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VALPARAISO, | ETAPA”,
de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pdblica N° 33/2010 y en la Resolucion
Exenta N° 2721 , de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del
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contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que
forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 (
cienfo ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $§ 267.655.374 (doscientos sesenta y siete millones seiscientos cincuenta Y
cinco mil trescientfos setenta y cuatro pesos), moneda nacional, sin intereses ni
regjustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en conira del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especiaimente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada kstado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidén Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccidn del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y ofras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
confratado bajo el régimen del Cédigo del Trabagjo, acompanando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 'y 17.3 de las presentes B.A.E., fotfocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabgjo; comprobante de planilias de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccidon del trabagjo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de

ellos, una carta del Laboratorio donde se sefnale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.
Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Aquellos que no se encuenfren inscritfos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Deparfamento de Administracién del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en -el Manual de Inspeccion
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Técnica de Obras del MINVU, que deberd exienderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: EI Contratista delbberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

intferlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticldn del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ulimo caso la empresa deberd presentar por escrito a ia ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico,

quien resolverd, en un plazo mdaximo de 10 dias hdbiles contados desde la peficion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originaimente oferfado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion, senalando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior,

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mds préoximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd
redlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa confratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los danos vy
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefdalizacion provisoria, eventuales
danos a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, danos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los frabajos.

De igual manera, el Contratfista serd responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones "‘«,exisfenfes, ya sea supefrficiales o
subterr@neas, estén o no catastradas y que por \Iq‘ ejecuciéQ de las obras o por los
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procedimienfos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de fraslados, modificacidn de instalaciones, cédmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligaciéon de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan
la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de
Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
confratista, serd de su cargo la tramitacidn de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefidlizacién, permisos
municipales, permisos o derechos por infervencién de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al confratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiailes.

La Empresa Contratista no podra introducir unilateraimente ninguna modificacién al
proyecto enfregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
Caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta deberd ser consultada y auforizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos fotales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resotucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente redlizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de
Vdiparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposiciéon el Servicio
podrad finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERQO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el pdrrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el coniratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo senfalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

\\
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Para todos los efectos, los procedimiem/fos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustifucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
gue en todo lo que no se reglamenta especiaimente, en el presente Confrato, éste
se rige por la totalidad de los anfecedentes que forman la Propuesta Publica N°
33/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta confratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda vy Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademdas, el contrafista deberd facilitar el liore acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacion
que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Deberd ademas
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que procedd) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Confratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

La ferminacién serd nofificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la nofificaciéon indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algln sector especifico, ésta
deberd ser consulfada y autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del confrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 518 del Banco Santander Chile, de fecha 28 de
octubre de 2010, por la suma de 627 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 27.05.2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la polza de seguros N° 01-45-045757de Seguros Magalianes,
equivalente a 376 Unidades de Fomentfo -con vigencia desde 21.10.2010 al
26.07.2011. N




DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don HERNAN GUADALUPE ORTIZ para
representar a la EMPRESA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA., Mandato especial de fecha 4
de noviembre de 2010, otorgado por el Notario Publico de Vina del Mar, don Luis Tavolari, que
no se insertan por ser conocidos de las partes contratantes y del Notario que autoriza.

2°.- Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, seguln siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.,

ftem 02 Proyectos.-

Asig. 004  Obiras civiles.-

Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-

B.L.P. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-
Egreso Ano 2010 $267.655.374

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

BERTS VEAS O] WARES
i’ GENIEWRCIAL

EGION DE VALPARAISO

\

T IHT MBG .MHL. MMV
TRANSCRIBIR A: ! -
DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS
CONTRALORIA INTERNA SERVIU
OFICINA DE PARTES
GONZALO MERCADALY CIA LTDA.
San Antonio 1001, oficina 21, Viiia del Mar.







