



SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
SECCION PROPUESTAS

3441
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N° 3441 /

VALPARAISO,

12 SEP 2011

Int. N° 20614
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgánico para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobó las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

c) Que mediante licitación pública N° 16/10 se contrató las obras del "PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 19° LLAMADO, COMUNA DE CONCON", celebrado entre SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO y la empresa GASTON RAMIREZ MATAMALA.

d) Que a raíz de reunión sostenida en dependencias de la I. Municipalidad de Concon el día 03 de febrero de 2011, donde asistió el Comité de Pavimentación, Ingeniero Proyectista, Director de Obras, Secplac de la I. Municipalidad de Concon y Jefe Departamento Técnico (S) Serviu Región de Valparaíso, los vecinos de calle Orión, manifestaron su desacuerdo con el proyecto en ejecución, correspondiente a la licitación pública N° 16/10, debido a las diferencias de alturas que se generaron en sus accesos vehiculares al materializar la rasante proyectada. Diferencia que se produce al considerar en el proyecto a ejecutar, el escurrimiento superficial de las aguas lluvias lo que implica dar salida a éstas aguas bajando la rasante existente. Por lo anteriormente expuesto, los vecinos y el municipio solicitaron en dicha reunión que el consultor ingresara a la Unidad de Ingeniería de Serviu para su visación, una modificación al proyecto del tramo en cuestión, incorporando la instalación de un colector de aguas lluvias que permitiese evacuar las aguas sin alterar la cota de rasante existente. Solicitud que fue formalizada mediante Ord. N° 38/2011 de fecha 23 de febrero de 2011 de la DOM de la I. Municipalidad de Concon.

e) Que las obras adicionales contempladas, deben ser ejecutadas en forma urgente; por las excavaciones generadas, producto del corte para definir la rasante y ancho de la calzada y que en algunos sectores bordea el metro de profundidad, generando un inminente riesgo de accidente para los vecinos del sector. Por otro lado, el material existente es duna y producto de eventuales precipitaciones, se podría generar socavamiento y desestabilización de los paramentos del talud natural resultado del corte de la excavación, afectando y dañando los accesos peatonales y vehiculares de los inmuebles aledaños.

f) Que parte de las obras adicionales fueron aprobadas mediante aumento de obras en licitación pública N° 16/10 por resolución Exenta N° 2534 de fecha 14 de julio de 2011 y autorizadas por Ord. N°1049 de fecha 26 de mayo de 2011 del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.



g) Que mediante Ord. N° 446 de fecha 02 de mayo de 2011 la I. Municipalidad de Concón se compromete a financiar las obras complementarias necesarias para el término de la pavimentación de calle Orión.

h) El Trato Directo N° 65/2011, convocado por el SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la "OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ORION, COMUNA DE CONCON, PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 19° LLAMADO".

i) La Resolución Exenta N° 2760 de fecha 03 de agosto de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos, especificaciones técnicas y adjudica el Trato Directo N° 65/2011 **"OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ORION, COMUNA DE CONCON, PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 19° LLAMADO"**, en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

j) El Informe de Trato Directo de mayo de 2011, suscrito por la Comisión Evaluadora designada para tales efectos, conformada por don Ivan Docmac W., Constructor Civil, por doña Tiare Ciutat F., Ingeniero Constructor y por don Archibald Hughes M., Ingeniero Civil y la providencia de la Directora Regional, inserta en dicho informe en orden a dictar resolución de contratación y por el cual se fundamenta la contratación mediante Trato Directo para la prestación de Servicios materia de la presente resolución.

k) Resolución Exenta N° 2760 de fecha 03 de agosto de 2011, por la cual se aprobó los términos de referencia administrativos del Trato Directo N° 65/2011, adjudicada por la empresa GASTON RAMIREZ MATAMALA., el contrato **"OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ORION, COMUNA DE CONCON, PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 19° LLAMADO"**. Trato Directo N° 65/11 por un monto de \$ 21.058.571.-, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y un plazo de **90** (noventa) días corridos.

l) El Informe Técnico de agosto de 2011, suscrita por el Director de la Obra y el Jefe de la Sección de Inspección por el cual justifica iniciar las obras de emergencia en paralelo a las obras original de la licitación pública N° 16/10.-

m) Las facultades que me otorga el artículo 3° letra c) del Decreto Supremo N°236 de 2002 y sus modificaciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que me faculta para contratar mediante trato directo, en casos de emergencia calificada.

n) El Contrato para Ejecución de Obras celebrado entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y don GASTON RAMIREZ MATAMALA, suscrito con fecha 16 de agosto de 2011.

o) Memorándum N° 07A-1675 de fecha 18 de Agosto de 2011 del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, por el cual informa imputación y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

p) La Resolución N°1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija normas respecto de la exención del trámite de toma de razón.

q) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso, dicto la siguiente:



RESOLUCIÓN:

1º.- APRUEBESE y Transcribese el Contrato de Ejecución de Obras el Trato Directo N°65/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

GASTON RAMIREZ MATAMALA

En Valparaíso, a **16 de agosto de 2011**, comparecen doña **MARIA FRANCISCA CRUZ URRRA**, chilena, cédula nacional de identidad y rol único tributario N° 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaíso, en su carácter de Directora del **SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO**, persona jurídica de Derecho Público, del mismo domicilio señalado, y como tal en su representación, en adelante "SERVIU Región de Valparaíso", por una parte, por una parte, y por la otra don **GASTON RAMIREZ MATAMALA**, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 6.769.150-4, Casado, Constructor Civil, domiciliado en calle Copérnico N° 366, piso 29, Comuna de Quilpue, en adelante "el contratista" han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso por Resolución Exenta N° 2760 de fecha 03 de agosto de 2011, por la cual aprobó los Términos de Referencia Administrativos, adjudicó y dispuso la contratación con **GASTON RAMIREZ MATAMALA**, conjuntamente con el Equipo de profesionales que representa, formado por: don **JUAN PABLO AGUIAR AYCINENA**, de profesión Ingeniero en Construcción, que efectuara la labor de Profesional Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las obras y **KATHERINE HUGHES KIRSINGER**, de profesión Experto en Prevención de Riesgos; para la ejecución del **Trato Directo N° 65/2011**, correspondiente a "**OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ORION, COMUNA DE CONCON, PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 19º LLAMADO**", cuyas características técnicas, jurídicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo del **Trato Directo N° 65/2011**, Términos de Referencia Administrativos, Informe Técnico, Oferta del contratista y demás antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Región de Valparaíso, viene a contratar con **GASTON RAMIREZ MATAMALA**, en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecución de la obra "**OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ORION, COMUNA DE CONCON, PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 19º LLAMADO**" de acuerdo a lo establecido, en el **Trato Directo N° 65/2011** y en la Resolución Exenta N° 2760 de fecha 03 de agosto de 2011 de Adjudicación, Informe Técnico, Oferta del contratista y reglamentación y legislación aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollará en un plazo de 90 (noventa) días corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de \$21.058.571 (veintiún millones cincuenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningún tipo incluidos los impuestos y demás gastos que se originen.



El SERVIU no concederá anticipo de ningún tipo por no encontrarse dentro de la programación presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerará incluido todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberá ser absorbido por la Empresa Contratista y no dará derecho a nuevos cobros ni a indemnización de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagará mediante Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el artículo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podrán pagarse con una frecuencia menor a 14 días y su monto será el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el período. Para el pago de cada Estado de Pago se estará al Presupuesto Compensado y Programación física y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago será requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspección Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspección del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Además, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberá adjuntar en cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se señale el resumen de los certificados emitidos en el período y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago serán sometidos a la aprobación de la Sra. Directora Regional y serán fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a quien sea delegada esta facultad.

El ultimo Estado de Pago programado, que se pagara contra recepción de las obra, deberá ser como mínimo de un 5% del monto del contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 43° del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, artículo 183-C, del Código del Trabajo y artículo 4° de la Ley 19.886, modificado por el artículo único de la Ley N° 20.238, previo a cursarse cada estado de pago, el contratista deberá acreditar, mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, o bien por los medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, que se encuentra al día en el pago de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. De existir saldos pendientes, deberá destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo máximo de 6 meses. Asimismo SERVIU REGION DE VALPARAISO podrá retener fondos necesarios para pagar los saldos insolutos. El incumplimiento de esta obligación o la entrega de documentación que fuese errónea, incompleta inexacta o presenta enmendaduras, faculta al SERVIU REGION DE VALPARAISO para poner termino anticipado con cargo al contrato de construcción y remitir los antecedentes a los Tribunales competentes.-

Además, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberá presentar el personal contratado bajo el régimen del Código del Trabajo, acompañando lo siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 12.1, 12.2 y 12.3 de los T.R.A., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y certificado de la inspección del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberá mantener en obra a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadía permanente y dedicación exclusiva durante el transcurso de las obras, quien será el interlocutor válido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.



Dicho profesional sólo podrá ser reemplazado a petición del Serviú, o por la Empresa misma, en este último caso la empresa deberá presentar por escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 días corridos, la ITO lo someterá a la decisión del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverá, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la petición de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberá acreditar a lo menos la misma experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviú, por Resolución Fundada, a petición de la ITO y previa autorización del Jefe del Departamento Técnico, podrá solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberá cumplir dicha instrucción, señalando dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación por escrito, quién será el profesional que reemplazará al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la estadía permanente en terreno será sancionada con una multa de 5 U.F. por día de ausencia del profesional, lo que se descontará del Estado de Pago (E. de P.) más próximo.

SÉPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia Administrativos, el Encargado del Sistema de Autocontrol será el designado por el contratista en su oferta, quien deberá contar con estadía permanente y dedicación exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Además, el Experto en prevención de riesgos, designado por el contratista, deberá realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TÉRMINO DE LA OBRA: Para la recepción de las obras se exigirá a la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 15 de los Términos de Referencia Administrativos y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del Contratista los daños y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecución de las obras, ya sea por accidentes o daños producidos por una mala señalización provisoria, eventuales daños a peatones en el área del proyecto donde se realicen las faenas, daños en jardines, en bienes públicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasión o a raíz de la ejecución de los trabajos.

De igual manera, el Contratista será responsable de todo daño a las instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterráneas, estén o no catastradas y que por la ejecución de las obras o por los procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO, no cancelará ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificación de instalaciones, cámaras, postaciones, condiciones especiales de mecánica de suelos del terreno, existencia de ductos subterráneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista, será de su cargo la tramitación de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberá considerar la suspensión del tránsito y señalización, permisos municipales, permisos o derechos por intervención de canales de regadío, por modificación de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos será de cargo de SERVIU V REGIÓN, el que pagará directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposición reglamentaria precitada.



DÉCIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Está prohibido a los Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Región de Valparaíso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolución debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, deberá previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Región de Valparaíso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposición el Servicio podrá finiquitar anticipadamente el contrato (liquidación con cargo) y aplicará las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACIÓN: El contratista podrá subcontratar sólo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo final del punto 18.5 de los Términos de Referencia Administrativos, previa autorización del SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspección Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberá estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoría distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no declarados, el SERVIU podrá, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnización de ninguna especie de acuerdo a lo señalado en el Art. 55º del D.S. MINVU Nº 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratación y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual sustitución, serán los establecidos en el Manual de Inspección Técnica de Obras, artículo 55º y 60º del D.S. MINVU Nº 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACIÓN: Las partes dejan constancia y así lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el **Trato Directo Nº 65/2011** como los Términos de Referencia Administrativos, Informe Técnicos, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demás antecedentes de esta contratación. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo Nº 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

Además, el contratista deberá facilitar el libre acceso a la información, zonas de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervisión del proyecto en cuestión (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionará toda la información que se le solicite en relación a los procedimientos citados. Deberá además mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DÉCIMO TERCERO: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU, podrá poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo Nº 134 del D.S. Nº 236/2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminación será notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderá realizada al tercer día hábil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminación surtirá efecto inmediatamente de realizada la notificación indicada en el inciso precedente.



DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podrá introducir unilateralmente ninguna modificación al proyecto entregado por SERVIU V REGIÓN, durante la ejecución de las obras. En caso de producirse alguna situación que requiera un análisis del proyecto en algún sector específico, ésta deberá ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Región de Valparaíso.

DECIMO QUINTO: GARANTÍAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato, el contratista entregó al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de garantía N° 0200210 del Banco BCI, de fecha 12 de Agosto de 2011, por la suma de 48 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al día 16/12/2011.

Asimismo, para responder por todo daño, de cualquier naturaleza que con motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregó al SERVIU REGION DE VALPARAÍSO, la póliza de seguros N° 30585 de la aseguradora HDI, equivalente a 500 Unidades de Fomento, con vigencia desde el día 03/08/2011 al día 01/08/2012.


DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzará a regir al día hábil siguiente del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en Valparaíso, sometándose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de doña **MARIA FRANCISCA CRUZ URRÁ**, como Directora del SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser conocido de las partes y el notario que autoriza.-

2º.- SANCIONESE Y REGULARICESE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ORION, COMUNA DE CONCON, PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 19º LLAMADO correspondiente al TRATO DIRECTO N° 65/2011, por las razones expuestas en informe técnico de fecha agosto de 2011, en consideración a que las partidas contempladas en este Trato Directo eran complementarias y precedentes de las partidas consideradas en las obras del contrato Propuesta Pública 16/2010, contratada con la misma empresa constructora, la ejecución de ellas por tanto, debió ser continua, no siendo posible dejar holguras de tiempo sin actividades entre las partidas de uno y otro contrato, producto de la misma emergencia y de las condiciones climáticas inciertas, como también por las metodologías y procesos constructivos que implica la ejecución de las obras. Por lo antes mencionado, durante todo este período, fue necesario llevar a cabo la ejecución de dichas obras, requisito para no retrasar las obras ampliadas del otro contrato, dando así cumplimiento a lo exigido en el punto 5 del Oficio Ord. N°1049 de 26/05/2011 del Secretario Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, donde se señala y solicita cautelar la continuidad de las obras a fin de garantizar la correcta ejecución y buen comportamiento al término de éstas.





3º.- Impútese el monto de la presente Resolución de Contrato al Presupuesto del año 2011, según siguiente detalle:

SUBTITULO	31	INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM	02	PROYECTOS.-
ASIG.	004	OBRAS CIVILES
SUB-ASIGNACION	16	PROGRAMA CONCURSABLE
B.I.P.	30092240-0	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 19º LLAMADO

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y CUMPLASE

MARIA FRANCISCA CRUZ URRUTIA
DIRECTORA SERVIU REGION DE VALPARAISO



JMP.MHL.AHM.IDW.JSS.VRO.PMG
TRANSCRIBIR A
DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
OFICINA DE PARTES
GASTON RAMIREZ MATAMALA
Nueva N° 1540, Los Copihues, Villa alemana.



Handwritten signature and stamp

