SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS

2459
RESOLUCION EXENTAN® _© X & &

oy g310 VALPARAISO,
3 R g 016

Int, N 01 DIC. 2

TENIENDO PRESENTE:

Q) El Decreto Ley N°1.305 pubticado en el Diario Oficial de fecha 19
de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vy
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
que sancicna el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn.

c) La Resolucion Exenta N°2847 de fecha 21 de octubre de 2010,
por la cual se aprueba los érminos de referencia  Administrativa y demadas antecedentes de la
prepuesta privada N° 91/2010 “CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO VARIOS SECTORES DE
VINA DEL MAR ETAPA 3 CHORILLOS, COMUNA DE VINA DEL MAR”., en conformidad a lo establecido
en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de
2003.

d) La Propuesta Privada N°91/2010 convocada por el SERVIU REGION
DE VALPARAISO, para 1a contfratacion de las obras detalladas en el considerando precedente.

&) Resolucion Exenta N° 3360 de fecha 24 de Noviembre de 2010, por la
cual se aprod la Adicion N°T y Anexe N°1 a las Bases Administrativas Especiales de la Propuesta
Privada N° 91/2010, adjudicada por CONSTRUCTORA LM.H LTDA., el contrato “CONSERVACION DE
VIAS URBANAS POR SISMO VARIOS SECTORES DE VINA DEL MAR ETAPA 3 CHORILLOS, COMUNA DE
VINA DEL MAR”,, Propuesta Privada N° 91/2010 por un monto de $ 23.448.030.-, moneda nacional, sin
intereses ni regjustes y un plazo de 42 (cuarenta y dos) dias corridos.

) & Confrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el SERVIU
REGION DE VALPARAISO Y Constructora M.LH LTDA, suscrito con fecha 29 de Noviembre de 2010.

g) Memorandum N° 070-2008 de fecha 01 de Diciembre de 2010 de
la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad
Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de o
Repubiica, que fija normas respecto de la exencién del framite de toma de razén.
i) El Decreto Suprermo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, que nombra al suscrifo en el cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Region de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Privada
N°91/2010:




CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CONSTRUCTORA L.M.H LIMITADA

En Valparaiso, a 29 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad v rol nico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
cardcter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Pablico, del mismo domicilio sehalado,
y como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regidn de Valparaiso”, por
una parte, y por la ofra la empresa CONSTRUCTORA L.M.H. LTDA., representado en
este acto por don LORENZO MORALES HIDALGO, Chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N° 15.002.410-2 soltero, empresario, ambos domiciliados en Las
Barrancas 2845, Los Pinos Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en
el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso por
Resolucidn Exenta N° 3360, de fecha 24 de noviembre de 2010, adjudicé y dispuso
la contfratacion con la empresa Constructora LLM.H LTDA., conjuntamente con el
Equipo profesional que representa, formado por don GUILLERMO DIAZ NEIRA, de
profesion  INGENIERO CONSTRUCTOR , que efectuara la labor de profesiondl
residente encargado de las obras vy la labor de autocontrol de obras y dona
KAREN HUGHES KIRSINGER, de profesion EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS,
para la ejecucion de la Propuesta Privada N° 91/10 correspondiente a
“CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, VARIOS SECTORES DE VINA DEL
MAR ETAPA 3, CHORRILLOS, COMUNA DE VINA DEL MAR”, cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la
propuesta privada N° 91/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones vy
Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidén de Valparciso, viene en
contratar con la Empresa Constructora LM.H LTDA, en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representaq, la ejecucion de la obra “CONSERVACION DE
VIAS URBANAS POR SISMO, VARIOS SECTORES DE VINA DEL MAR ETAPA 3,
CHORRILLOS, COMUNA DE VINA DEL MAR”, de acuerdo a lo establecido, en la




propuesta privada N° 91/2010 y en la Resolucidn Exenta N° 3360, de fecha 24 de
noviembre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion vy
legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte infegrante del
presente Confrato.

TERCERQO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 42
(cuarenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $ 23.448.030 (veintitrés millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil
freinta pesos), en moneda nacional, sin intereses ni reagjustes de ningdn tipo
incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de ia
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue
el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido
por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion
de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Repdblica.

SUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el arficulo N° 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia
menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el
periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto
Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratfista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se
presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el
Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, tales como cerificados de laboratorios,
certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro
de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Conftratista deberd presentar el
personal confratado bagjo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al regimen de asistencia exigida
en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante
de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de
pago de cofizaciones previsionales y de salud de la fotalidad del personal
contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores
del confrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto alos profesiondales de la empresa Contratista.




Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Confratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su
cuenta corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdan concurtir con
un certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para
gue proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado
en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratfista deberd mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien serd el interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de Ias mismas,
entre la empresa y fa [TO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticién dsl Serviu, o por Ia
Empresa misma, en este Glfimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento

Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde
la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacidon del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
senalando dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito,
quién serd el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5

U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago
(E. de P.) mdas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por €l
confrafista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente vy
dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de
entrega de terreno.




Ademds, el Experto en prevencidon de riesgos, designado por el contratista,
deberd redlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previomente coordinadas
con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafos v
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la sjecucion de las obras, ya
sea por accidentes o danos producidos por una mala senalizacion provisoria,
eventuales danos a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las
faenas, danos en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier
perjuicio a terceros sucedido con ocasidn o a raiz de la gjecucion de los trabagjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciores
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o porlos
procedimientos constructivos empleados, resulfen afectadas,  resultardo
aplicable en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de
modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna oora
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones,
camaros, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del
ferreno, existencia de ductos subterrdneos, efc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas que
impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrurmento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tframitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspensidn del frdnsito y sefalizacion, permisos
municipales, permisos © derechos por infervencién de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
deferminado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sehalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.




La Empresa Contratista no podrd inTroducir’unilo’rerolmenfe'ningu'rj(" !‘!“’;"""‘c‘:‘;:OCIOﬂ
al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la eJeP'U'CiOi: de .3 obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un qnohsus del P recto en
alguin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previa iente por
SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratisfas reolizgr
cesiones o traspasos totales o parciales de confratos sin que en formq previa
SERVIU Regidén de Valpardiso, lo haya autorizado expresamente medxonfg la
respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Coniratisfa
dsba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal anfe
SERVIU Region de Valparadiso adjuntando fodos los antecedentes del caso y
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De confravenir
esla disposicion el Senicio podrd finiquitar anficipadamente el contrato
(licuidaciéon con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente
establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: E! contrafista podrd subconfratar sélo
parte de las obras, de agcuerdo a lo dispuesto en el pdrrafo final del pun’ro’ 7° de
las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerde a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 UF., el
subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del
citado registro.

Si durante el desarrollo del contfrato se determinare que el contrafista tfiene
subcontratos no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el confrato
administrafivamente, con cargo, sin derecho a indemnizacidn de ninguna
especie de acuerdo a lo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todios los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, arficulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Los partes dejan constancia y asi o
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presenfe
Contrato, éste se rige por la fotalidad de los antecedentes que forman la
propuesta privada N° 91/2010 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del confratista y demds antecedentes de esta
contrafacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y
sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contrataciéon de Obras para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacién.,

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,




visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, efc.), y les proporcionard toda la
informacion que se le solicite en relacidon a los procedimientos citados. Deberd
ademads mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Teécnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del
proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacion Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto v sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este
contrato o los documentos que lo integran.

La terminacion serd nofificada a la Empresa Contratista mediante correo
cerfificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
enfenderd realizada al tercer dia hdbil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de redlizada la notificacion
indicada en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: Lo Empresa Contratista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna situacion gue requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico,
ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidon de
Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del confrato, el conftratista  entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 289, del Banco Santander Chile
de fecha 26 de noviembre de 2010, por la suma de 54,7090 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 19 de febrero de 20117,

A la vez presenta boleta de Garantia Adicional N° 0246028, del Banco Santander
Chile de fecha 30 de noviembre de 2010 por un monto de $2.221.825 y con fecha
de vencimiento fijada para el dia 19 de febrero de 2011.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION
DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 28287, equivalente a 33 Unidades de
Fomento de la Compania Seguros HDI con vigencia desde 29.11.2010 hasta el dia
31/05/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del

acta de entrega del terreno.




DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparadiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
‘Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser conocido, v la personeria de
Don LORENZO MORALES HIDALGO para representar a la CONSTRUCTORA LM.H. ., emana
de escritura Padblica de fecha 15 de junio de 2009 constituida ante Notario Pdblico de
" Valparaiso don Manuel Jordan Lopez.

2°¢.- Imgdtese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto det ano 2010,
segun siguiente detalle:

Sub-fitulo ~ 31 Inicictivas de Inversion,
fftem 02 Proyectos.-
Asig. 004  Obras civiles.-
B.LP. 300997590  Conservacion Vias Urbanas por Siso Febrero 2010 V Regidn.-
Egreso ARo 2010 $23.448.030.-
ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLAS i

ROBERTO VEAS OLIVARES

%\, INGENIERO COMERCIAL

BSTOR () SERVIU REGION DE VALPARAISO
< . ﬁ_,/ o ,‘
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SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA M.L.H LTDA

LAS BARRANCAS 2845 LOS PINOS, QUILPUE




