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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: .
SECCION PROPUESIAS 3 4

RESOLUCION EXENTAN’__ -~

s pl o vV RAISO,
b 16‘*32'?»‘ ALPARAISO

o 01 pic. 2010

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha 19
de Febrero de 1976, que reesfructura y regioncaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vy
Corporacionss dependientes y el Decrefo Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
gue sanciona el Reglamento Orgdnico para (os Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.,

¢) La Resolucion Exenta N°2847 de fecha 21 de octubre de 2010,
por la cual se aprueba los férminos de referencia  Administrativa y demds anfecedentes de la
propuesta privada N° 94/2010 “CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, VARIOS SECTORES DE
VINA DEL MAR SECTOR 6, COMUNA DE VINA DEL MAR“, en conformidad a lo establecido en el D.S.
N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Privada N°94/2010 convocada por el SERVIU REGION
DE VALPARAISO, para la contfratacion de ias obras detalladas en el considerando precedente.

&) Resolucion Exenta N° 3358 de fecha 24 de Noviembre de 2010, por la
cual se aprobd la Adicion N°1 y Anexo N°1 a las Bases Administrativas Especiales de la Propuesta
Privada N° 94/2010, adjudicada por CONSTRUCTORA LM.H LTDA., el contrato “CONSERVACION DE
VIAS URBANAS POR SISMO, VARIOS SECTORES DE VINA DEL MAR SECTOR 6, COMUNA DE VINA DEL
MAR”., Propuesta Privada N° 94/2010 por un monto de $§ 36.394.745..-, moneda nacicnal, sin intereses
ni reqjustes y un plazo de 35 reinta y cinco) dias corridos.

f) El Contfrato para Ejecucidon de Obras celebrado entre el SERVIU
REGION DE VALPARAISO Y Constructora M.LH LTDA, suscrito con fecha 29 de Noviembre de 2010.

@) Memordndum N° 070-2009 de fecha 01 de Diciembore de 2010 de
la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica ia Disponibiidad
Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas respecto de la exencidn del frdmite de foma de razon.
i) Bl Decreto Supremo N° 881 de fecha 08 de septiembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que nombra al suscrifo en el cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y
Urkbanizacion Regidn de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE vy Transcribase el Contfrato de Ejecucion de Obras para la Propussta Privada
N°94/2010:




CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA L.M.H LIMITADA

En Valparaiso, a 29 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identfidad vy rol tnico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Volporoiso,’ en su
cardcter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado,
y como tal en su representacion, en adelante “Serviu Region de Valparaiso”, por
una parte, y por la ofra la empresa CONSTRUCTORA L.M.H. LTDA., representado en
este acto por don LORENZO MORALES HIDALGO, Chileno, cédula nacional de
identfidad y RUT N° 15.002.410-2, soltero, empresario, ambos domiciliados en Las
Barrancas 2845, Los Pinos Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en
el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERQO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region ce Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 3358, de fecha 24 de noviembre de 2010, adjudicé y dispuso
la contratacion con la empresa Constructora LM.H LTDA., conjuntamente con el
Equipo profesional que representa, formado por don MAURICIO ESCOBAR
GONZALEZ, de profesion INGENIERO DE EJECUCION EN CONSTRUCCION MENCION
EDIFICACION, que efectuara la labor de profesional residente encargado de las
obras y la labor de autocontrol de obras y dona KAREN HUGHES KIRSINGER, de
profesion EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion de la Propuesta
Privada N° 94/10 cormrespondiente a “CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR
SISMO, VARIOS SECTORES DE VINA DEL MAR ETAPA 3, CHORRILLOS, COMUNA DE
VINA DEL MAR”, Cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuenfran contenidas en el Legajo de la propuesta privada N° 94/2010, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y
demads antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Region de Valparaiso, viene en
contrafar con la Empresa Constructora LM.H LIDA, en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representaq, la ejecuciéon de la obra “CONSERVACION DE
VIAS URBANAS POR SISMO, VARIOS SECTORES DE VINA DEL MAR SECTOR 6,
COMUNA DE VINA DEL MAR”, de acuerdo a lo establecido, en la propuesta




privada N° 94/2010 y en la Resolucidon Exenta N° 3358, de fecha 24 de noviembre
de 2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion vy legislacion
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contfrato se desarrollard en un plazo de 35
(freinfa y cinco) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de 36.394.745 (freinta y seis millones frescientos noventa y cuatro mil
sefecientos cuarenta y cinco), en moneda nacional, sin infereses ni reqjustes de
ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ninglin tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue
el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido
por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion
de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el arficulo N° 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
esfados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia
menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el
periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto
Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se
presenfen los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspeccidn del trabagjo, cartillas de control por actividad, Cuadro
de Resumen de Control y ofras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Codigo del Trabajo, acompanando o
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida
en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante
de pago de remuneraciones del equipo de frabajo; comprobante de planillas de
pago de coftizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal
contratado y certificado de la inspeccidn del frabgjo vigente de los trabajadores
del confrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.




Ademdas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su
cuenta corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con
un certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para
que proceda a su inscripcion.,

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cettificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacidn se detalla en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado
en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contrafista deberd mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacidon exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien serd el interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre [a empresa y la [TO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Glifimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde
la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. Ei Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
senalando dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la noftificacion por escrito,
quién serd el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuantfo a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago
(E. de P.) mdas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
confrafista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de
enfrega de terreno.




Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el confratista,
deberd redlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas
con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENOQO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Conftratista los danos vy
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la gjecucion de ias obras, ya
sea por accidentes o danos producidos por una mala senalizacion provisoria,
eventuales danos a peatones en el drea del proyecto donde se readlicen las
faenas, danos en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier
perjuicio a terceros sucedido con ocasidn o a raiz de la gjecucion de los frabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos consfructivos empleados, resulten afectadas, resultfando
aplicable en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de
modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones,
camaras, postaciones, condiciones especiales de mecdanica de suelos del
ferreno, existencia de ductos subterrdneocs, efc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabagjo, las cldusulas que
impongan la obligacidn de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precifada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y senalizacion, permisos
municipales, permisos © derechos por intervencidon de canadles de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechc:, impuestos o permisos serd
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.




La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién
al proyecto enfregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacidon que requiera un andlisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por
SERVIU Regidn de Valparadiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esté prohibido a los Coniratistas realizar
cesiones o traspasos fotales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regidn de Valparadiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucion debidamente framitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante
SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie dal respecto. De contravenir
esta disposicidn el Servicio podrd finiquitar anficipadamente el contrato
(lquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente
establece.

DECIMO PRIMERQ: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo
parfe de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punfo 7° de
las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monfo del confrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Confratista, conforme a las disposiciones del reglamento del
citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos  no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el contfrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna
especie de acuerdo a lo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02,

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisifos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las parfes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrafo, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
propuesta privada N° 94/2010 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
confrafacion. Asimismo, se rige el presente Confrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, v
sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,




visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informacion que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Deberd
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Tecnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del
proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacidn Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este
contrato o los documentos que lo infegran.

La terminacion serd nofificada a la Empresa Confratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, vy se
entenderd redlizada al tercer dia hdbil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de redlizada la notificacion
indicada en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna sifuacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico,
ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidon de
Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del confrato, el confratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 288, del Banco Santander Chile
de fecha 26 de noviembre de 2010, por la suma de 84,9170 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 12 de febrero de 2011.

A la vez presenta boleta de Garantia Adicional N° 246029, del Banco Santander
Chile de fecha 30 de noviembre de 2010 por un monto de $2.647.748 y con fecha
de vencimiento fijada para el dia 12 de febrero de 2011.

Asimismo, para responder por todo dafo, de cuc quier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION
DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 28284, equivalente a 51 Unidades de
Fomento de la Compania Seguros HDI con vigencia desde 29.11.2010 hasta el dia
31/05/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdabil siguiente del
acta de entrega del terreno.




DECIMO_SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contfrato, las
partes fijon su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dona ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser conocido, y la personeria de
Don LORENZO MORALES HIDALGO para representar a la CONSTRUCTORA LM.H. ., emana
de escritura Pudblica de fecha 15 de junio de 2009 constituida ante Notario Pablico de
Valparaiso don Manuel Jordén Lopez.

2°.- Impttese el monto de la presente Resolucion de Confrato at Presupuesto del ano 2010,
segun siguiente detalle:

Sub-fitulo 31  Iniciatfivas de Inversién.,
tem 02  Proyectos.-
Asig. 004  Obras civiles.-
B.I.P. 30099759-0  Conservacion por Vias Urbanas por Sismo Febrero 2010 V Regidn
Egreso Aro 2010 $36.394.745 -
ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLAS TN T
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DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
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DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
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CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA M.L.H LTDA

LAS BARRANCAS 2845 LOS PINOS, QUILPUE




