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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS 347 9
RESOLUCION EXENTA N© /

I~ 270886 VALPARAISO, 14 sEP 29y
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobé las Bases Generales Reglamentarias de Contrataciéon de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

¢) La Resolucion Exenta N°© 3043 de fecha 18 de
agosto de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia
Administrativo, las especificaciones técnicas y demds antecedentes del Trato
Directo N© 106/2011, por la cual se acepta la oferta y dispone la contratacion
con la empresa CONSTRUCTORA RAMCO LTDA., para la ejecuciéon de las
“OBRAS DE CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, OBRAS DE
RECONSTRUCCION SUBIDA CANTERAS, COMUNA DE SAN ANTONIO”, en
conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236 de 2002, de! Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) El Trato Directo N° 106/2011 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras
detalladas en el considerando precedente.

e) El Informe Técnico del Trato Directo N° 106/2011
de fecha 08 de agosto de 2011, por el cual se justifica la urgencia de subida
Canteras que se inicia desde Antonio Nufiez de Fonseca hasta Calle canteras,
se desarrollara paralelo a Talud Canteras, que producto del terremoto del
27/02/10 sufrié6 desplazamiento de terreno en la parte alta del talud comuna

~de San Antonio.

f) El Contrato para Ejecucion de obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA RAMCO
LTDA., suscrito con fecha 26 de agosto de 2011.

g) Memordndum 07A-1792 de fecha 31 de agosto de
2011 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual
informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.




h) Las Facultades establecidas en el articulo 3° letra
c) del Decreto Supremo N° 236 de 2002 y sus modificaciones, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que me faculta para contratar mediante Trato Directo,
en casos de emergencia calificada.

i) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razoén.

j) El Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al
suscrito en el cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién
Regidn de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecuciéon de Obras del Trato
Directo N° 106/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA

En Valparaiso, a 26 de agosto de 2011, comparecen dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N© 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
N° 168, piso 13, Valparal'so,' en su ca,récter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Pulblico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacion, en adelante "SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra la EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, cuyo
representante legal es don ALFIO RAMELLA ANTOGNOLI, chileno, casado,
Ingeniero Civil , cedula Nacional de Identidad y Rut numero 13.333.028-3,
ambos domiciliados en Walker 883, comuna de Vifia del Mar, “el contratista”
han convenido en el siguiente Contrato y exponen:




PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regiéon de Valparaiso
por Resolucion Exenta N© 3043 fecha 18 de agosto de 2011, por la cual
aprobd los términos de referencia, adjudicd y dispuso la contratacién con la
empresa CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA., conjuntamente con el
Equipo de profesionales que representa, formado por: don ALFIO RAMELLA
ANTOGNOLI, de profesion Constructor Civil, que efectuara la labor de
Profesional Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las obras y
dofia PILAR LEON UBILLA, de profesion Experto en Prevencién de Riesgos;
para la ejecuciéon de del Trato Directo N° 106/2011, correspondiente a
“"CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, OBRAS DE
RECONSTRUCCION SUBIDA CANTERAS, COMUNAS DE SAN ANTONIO”,
cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo del Trato Directo N° 106/2011, Términos de
Referencia, Adiciones, Oferta del contratista y demas antecedentes que forman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene
en contratar con la EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, en
conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecuciéon
de la obra "CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, OBRAS DE
RECONSTRUCCION SUBIDA CANTERAS, COMUNAS DE SAN ANTONIO”
de acuerdo a lo establecido, en el Trato Directo N° 106/2011 y en la
Resolucion Exenta N°© 3043 de fecha 18 de agosto de 2011 de Adjudicacion,
Oferta del contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de
15 (quince) dias habiles para la Etapa I a contar de la suscripcién del contrato
y 70(setenta) dias corridos para la Etapa II contados desde la fecha del acta de
entrega de terreno y conforme lo dispone Los Términos de Referencia
Administrativos.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $94.698.195 (noventa y cuatro millones seiscientos
noventa y ocho mil ciento noventa y cinco pesos), moneda nacional, sin
intereses ni reajustes de ninguln tipo incluidos los impuestos y demds gastos
que se originen. :

" El SERVIU no concederd anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados Fle Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo NO
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y




Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se senale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su
cuenta corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracidon del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el altimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.




El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
seflalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el ho cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serda el
designado por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademéds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Seréa responsabilidad del Contratista los
daflos y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién
provisoria, eventuales dafos a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones

especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas
que impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones




de la Guia de Gestién Aymbiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION consideraré valores Pro forma de acuerdo
a lo sefalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberda previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidaciéon con cargo) y aplicard las sanciones
gue la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrad subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
70 de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontrataciéon y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato




Directo N© 106/2011 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones vy
Aclaraciones, Oferta del contratista y demdas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacion que se le solicite en relacion a los
procedimientos citados. Debera ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N°© 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacion surtira efecto inmediatamente de
realizada la notificacién indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacidon que requiera un analisis del proyecto en
algln sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso. :

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 14 del Banco Santander Chile,
de fecha 19 de Agosto de 2011, por la suma de 215,5530 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 20/02/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 0020058916 de la
aseguradora Chartis, equivalente a 1000 Unidades de Fomento, con vigencia
desde el dia 25/05/2011 al dia 25/05/2012.

Ademas se acompafia endoso N° 4 a la péliza de seguros descrita.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente




del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
don ALFIO RAMELLA ANTOGNOLI, para representar a la empresa
CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, emana de la inscripcién de sociedad
inscrita a fojas 907 vuelta numero 952 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices de Vifa Del Mar y de Certificado de vigencia
otorgado por el mismo Conservador con fecha 18 de agosto de 2011,
documentos que no se insertan por ser conocido de las partes y del Notario
que autoriza.

2. Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto
del afio 2011, Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM 02 PROYECTOS.-
ASIG. 004 OBRAS CIVILES
CONSERVACION VIAS URBANAS POR SISMO

B.LP | 300997590 | repRrERO 2010 V REGION

OBRAS DE RECONSTRUCCION SUBIDA
OBRA CANTERAS, COMUNA DE SAN ANTONO, TRATO
DIRECTO 106/11 1

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

MARIA FRAN

DIRECTORA SERVIU R GION VALPARAISO

ECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO—
IRECCION SERVIU REGION DE VAEPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
OFICINA DE PARTES
CONSTRUCTORA RAMCO LTDA.
Walker 883, Viiia del mar.

gVISION DESARROLLO URBANO MINVU




