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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION _PROPUESTAS 3515
RESOLUCION EXENTA N©
21101 VALPARAISO,
Int. N© 16 SEP 201

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) EIl D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N© 2135 de fecha 17 de junio
de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demas antecedentes de Propuesta Publica NO©
29/2011 “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO,
COMUNA DE SAN ANTONIO ETAPA I”, en conformidad a lo establecido en
el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publlcado con
fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N°© 29/2011 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en
el considerando precedente.

e) La Resolucidbn Exenta N° 3169 de fecha 26 de
agosto de 2011, por la cual se aprueba la adiciéon N° 1 y Aclaracion N° 1 a las
Bases Administrativas Especiales de la Propuesta Publica N© 29/2011,
adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA, para la
ejecucion del contrato denominado “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 20° LLAMADO, COMUNA DE SAN ANTONIO, ETAPA 1",
por un monto de $227.900.000, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y
en un plazo de 182 dias corridos.

~ f) El Contrato de Ejecuciéon de Obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa CONSTRCUTORA
ECMOVIAL LIMITADA, suscrito con fecha 05 de septiembre de 2011.

g) Memorandum N° 07A- 1740 de fecha 25 de
- agosto de 2011 del Jefe del Departamento de Administraciéon y Finanzas, por el
cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad presupuestaria.




h) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
~General de la Republica, que fija normas respecto de la exencidn del tramite de
toma de razon. :

| i) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el

cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidn de Obras para la
Propuesta Pablica N° 29/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA

En Valparaiso, a 5 de septiembre de 2011, entre dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliado en Bellavista ciento
sesenta y ocho, piso trece, Valparaiso, en su cardcter de Directora del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO,
persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal
en su representacion, por una parte, y por la otra, don ANDRES EDUARDO
CORVALAN VIDAL, chileno, soltero, cedula nacional de identidad N©
12.865.637-5, Constructor Civil, en representacion de la empresa -
CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA, rol Unico tributario N°© 76.089.160-
6, ambos domiciliados en Juan José Latorre 1675, Quilpue, en adelante “el
contratista”; han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resoluciéon Exenta N° 3169 fecha 26 de agosto de 2011, por la cual aprobd la
Adicién N° 1 y la aclaracién N° 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y
dispuso la contratacion con la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA
‘conjuntamente con el Equipo de profesionales que representa, formado por: don




CARLOS MEZA GRASSI, de profesion Ingeniero Constructor, que efectuara la
labor de Profesional Residente, Dofia MARIA SOLEDAD RETAMAL ARRAU, de
profesion Arquitecto que efectuara la labor de Profesional de Autocontrol de las
obras y dofia KAREN HUGHES KIRSINGER, de profesion Experto en Prevencion
de Riesgos; para la ejecucion de la Propuesta Publica N° 29/2011,
correspondiente a "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20°
LLAMADO COMUNA DE SAN ANTONIO ETAPA I”, cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la
propuesta pablica N° 29/2011, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones,
Oferta del contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene en
contratar con la EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA, en
conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion de
la obra "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20° LLAMADO
COMUNA SAN ANTONIO ETAPA I” de acuerdo a lo establecido, en la
Propuesta Piblica N° 34/2011 y en la Resoluciéon Exenta N° 3169 de fecha 16
de agosto de 2011 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacién y
legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 182
(ciento ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $227.900.000 (doscientos veintisiete millones novecientos mil
pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los
impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo pof no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°© 114 y
siguientes del D.S. NO 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado vy
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de




inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

~ Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depédsito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su
inscripcion.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informaciéon se detalla en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a
su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional so6lo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticiéon de la ITO y previa autorizaciéon del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacidon por escrito, quién
serd el profesional que reemplazara al anterior.




El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago
(E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, deberd
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO. '

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria,
eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que
impongan la obligaciéon de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacién. =

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacidn de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera




de cargo de 'SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a Io
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante |a
respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante
SERVIU Regién de Valparalso adjuntando todos los antecedentes del caso y
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir
esta disposicion el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
solo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 70
de las Bases Admlnlstratlvas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categorla
distinta al Contratista, conforme a Ias disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N©° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 29/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informaciéon, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,




estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda Ia
informacion que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Debera
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en
el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente nlnguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de
producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 308108 del Banco Security, de
fecha 01 de septiembre de 2011, por la suma de 518,61 Unidades de Fomento y
con fecha de vencimiento al dia 28/07/2012.

Ademas acompaiia Boleta de Garantia Adicional N© 308099 por un monto de
$1.773.738, con fecha de vencimiento para el dia 28/07/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros N° 30780 de Ia aseguradora HDI, equivalente a
311 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 30/08/2011 al dia
28/07/2012.

- DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de don ANDRES
EDUARDO CORVALAN VIDAL en su calidad de representante de la empresa
CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA., consta de la escritura publica de




constitucién de la Sociedad de fecha 14 de marzo de 2004, otorgada ante al
Notario Publico Sr. LUIS TAVOLARI OLIVEROS inscrita a fojas 56 N© 50 del
afio 2044, y de certificado de vigencia de la Sociedad de fecha 29 de julio de
2011, ambos otorgados por el Conservador de Bienes Raices de Quilpue, que
no se insertan por ser conocida de las partes y del Notario que autoriza.

2. Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afo 2011, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30101004-0 | Programa Pavimentos Participativos 200
lamado.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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MARIA FRANCISCA CRUZ URRA '
DIRECTORA SERVIU REGION DE. VALPARAISOv
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DIEISION DESARROLLO URBANO MINVU

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA.
Juan José Latorre N° 1675, Quilpue.




