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CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS # -f‘; &g
' RESOLUCION EXENTA NO© & 5 "}
VALPARAISO,
21046
Int. NO 20 SEP 2011

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N© 355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda.y Urbanismo,
de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contrataciéon de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion. :

‘ c) La Resolucion Exenta N° 2617 de fecha 21 de julio de
2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demas antecedentes de Propuesta Publica N°© 93/2011
“PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MEJORAMIENTO BORDE ESTERO
AV. ROOSVELT, BARRIO EL RETIRO, COMUNA DE QUILPUE"”, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N¢ 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 19 de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N° 93/2011 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) La Resoluciéon Exenta N° 3166 de fecha 26 de agosto de
2011, por la cual se aprueba la adiciéon N° 1 a las Bases Administrativas Especiales de
la Propuesta Publica N© 93/2011, adjudicada a WALDO SANCHEZ ROMAN, para la
ejecucion del contrato “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
MEJORAMIENTO BORDE ESTERO AV. ROOSVELT, BARRIO EL RETIRO, COMUNA
DE QUILPUE”, por un monto de $66.281.640, moneda nacional, sin intereses ni
reajustes y en un plazo de 70 dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y don WALDO SANCHEZ ROMAN, suscrito con
fecha 02 de Septiembre de 2011.

g) Memorandum N© 07A-1686 de fecha 19 de Agosto de
2011 del Jefe del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacién y certifica
la Disponibilidad Presupuestaria. ‘

h) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencidn del tramite de toma de razon.



i) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de 2010 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo de Directora
del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:
APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta

Pablica N° 93/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

WALDO HECTOR SANCHEZ ROMAN

En Valparaiso, a 02 de Septiembre de 2011, comparecen doiia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N° 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N©
168, piso 13, Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion,
en adelante “SERVIU Regioén de Valparaiso”, por una parte, y por la otra Don
WALDO HECTOR SANCHEZ ROMAN, chileno, casado, Ingeniero Constructor ,
cedula Nacional de Identidad y Rut N° 9.751.829-7, ambos domiciliados en calle
San Enrique N° 867, Villa Alemana, “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon Regidén de Valparaiso por
Resoluciéon Exenta N° 3166 fecha 26 de agosto de 2011, por la cual aprobd la
Adicion N° 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y dispuso la
contrataciéon con don WALDO SANCHEZ ROMAN, conjuntamente con el Equipo
de profesionales que representa, formado por: don WALDO SANCHEZ ROMAN,
de profesidn  Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional
Residente, Don HERNAN SANCHEZ ROMAN, de profesién Ingeniero Constructor
que efectuara la labor de Profesional de Autocontrol de las obras y don
RODRIGO ANDRES DIAZ MACAYA, de profesion Experto en Prevencién de
Riesgos; para la ejecucion de la Propuesta Publica N° 93/2011,




correspondiente a “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS,
MEJORAMIENTO BORDE ESTERO AV. ROOSVELT, BARRIO EL RETIRO,
COMUNA DE QUILPUE”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas vy
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta publica
N° 93/2011, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y
demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene en
contratar con WALDO SANCHEZ ROMAN, en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, para la ejecucion de la obra "PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS, MEJORAMIENTO BORDE ESTERO AV.
ROOSVELT, BARRIO EL RETIRO, COMUNA DE QUILPUE"” de acuerdo a lo
establecido, en la Propuesta Puablica N°© 93/2011 y en la Resolucion Exenta N©
3166 de fecha 26 de agosto de 2011 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacion y legislacién aplicable en la especie, documentos que forman parte
integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 70
(setenta) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y
en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $66.281.640 (sesenta y seis millones doscientos ochenta y un mil
seiscientos cuarenta pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de
ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ninguin tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo NO 114 y
siguientes del D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estara al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cdédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en



los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su
inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: E! Contratista deberd mantener en obra a
su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa. '

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago
(E. de P.) mas proximo.



SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademads, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafos producidos por una mala sefializacion provisoria,
eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposicio,nes del Art. 470 de;l D.S. MINVU N° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelara ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas que
impongan la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestién Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefializacidén, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a_ello,j SERVIU V REGION considerarda valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.



DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante
SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir
esta disposicion el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrad subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7°
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontrataciéon y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 93/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacidon. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion,

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestidon (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informacion que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Deberd
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.




DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podrd poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N© 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en
el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de
producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 000001-8 del Banco de Chile, de
fecha 31 de Agosto de 2011, por la suma de 151 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 18/01/2012.

Ademas acompafia Boleta de Garantia Adicional por la suma de $ 2.994.221, con
vigencia para el dia 18/01/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N© 30770 de la aseguradora HDI, equivalente a
90 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 29/08/2011 al dia 17/02/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda.



Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afio 2011,

seglin siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 , Iniciativas-de Inversion.-

ftem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.- .

Sub- Asig. 23 Otras Inversiones.-

B.L.P. 30074297-0 Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestion
Social y Obra.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

e "
MARIA FRA Z URRA
DIRECTORA SERVIU REGION DE\VALPARAISO

Mbjﬁ/A M/_ NE/J S/V O/Mjg -
‘r ANSCRIBI

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
ECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

OFICINA DE PARTES

Waldo Héctor Sanchez Roman

San Enrique N° 867, Villa Alemana.

{ISION DESARROLLO URBANO MINVU
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