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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

SECCION PROPUESTAS 9
RESOLUCION EXENTA No O 9 35
VALPARAISO,

o 21 SEP 2011
Int. N© &2’“‘%‘0
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N°© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacién. :

b) EI D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N°© 2341 de fecha 01 de julio
de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de Propuesta Publica N©
55/2011 “"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO,
COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA II”, en conformidad a lo establecido en
el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con
fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N© 55/2011 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en
el considerando precedente.

e) La Resolucion Exenta NO 3168 de fecha 26 de
agosto de 2011, por la cual se aprueba la adicion N° 1 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Publica N° 55/2011, adjudicada a la
empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, para la ejecucion del contrato
“"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO,
COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA II”, por un monto de $214.000.000,
moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de 168 dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa PAVIMENTOS
CHILENOS LIMITADA, suscrito con fecha 02 de septiembre de 2011.

g) El memordndum N© (07A-1743 de fecha 25 de
agosto de 2011 del Jefe del Departamento de Administracion y finanzas, por el
cual informa la disponibilidad Presupuestaria.




h) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencidn del tramite de
toma de razon.

i) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el
cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Pablica N° 55/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA

En Valparaiso, a 02 de Septiembre de 2011, , entre dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso
13, Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Plblico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacidon, en
adelante “SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la
empresa PAVIMENTOS CHILENOS LTDA., representada en esta acto por
don CESAR VIVANCO FAUNDEZ, chileno, cédula nacional de identidad y RUT
NO 13.652.896-3, soltero, Ingeniero Constructor, ambos domiciliados en calle
Los Litres 1007, Belloto Norte, Comuna de Quilpue, en adelante “el contratista”
han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resolucién Exenta NO© 3168 de fecha 26 de agosto de 2011, por la cual aprobd las




Adicion N° 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudic6 y dispuso la
contratacion con la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA,
conjuntamente con el Equipo de profesionales que representa, formado por: don
MIGUEL ANGEL GOMEZ GARRIDO, de profesién Ingeniero Constructor, que
efectuara la labor de Profesional Residente, don GONZALO ANDRES LAZO
SEPULVEDA, de profesion Ingeniero Constructor quien efectuara la labor de
Profesional de Autocontrol de las obras y don RODOLFO ANTONIO LEIVA
VALENZUELA, de profesion Experto en Prevencion de Riesgos; para la ejecucion
de la Propuesta Publica N° 55/2011, correspondiente a "PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20° LLAMADO COMUNA DE VINA DEL
MAR, ETAPA II”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 55/2011,
Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y demas
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene en
contratar con la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, en conjunto con
el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucidon de la obra
"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20° LLAMADO
COMUNA DE VINA DEL MAR, ETAPA II” de acuerdo a lo establecido, en la
Propuesta Plblica N° 55/2011 y en la Resolucién Exenta N° 3168 de fecha 26
de agosto de 2011 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacién y
legislacién aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 168
(ciento sesenta y ocho) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $214.000.000 (doscientos catorce millones de pesos), moneda
nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas
gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
‘Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No




obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccidn del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el regimen del Cddigo del Trabajo, acompafando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al regimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberad adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su
inscripcion.

Para el ultimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a
su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decisién del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resoluciéon Fundada, a peticiéon de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,




sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago
(E. de P.) mas préoximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefalizacion provisoria,
eventuales danos a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecuciéon de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 470 del D.S. MINVU N© 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas que
impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,




entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucidn debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante
SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir
esta disposicion el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podréd subcontratar
so6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7°
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 552 y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Puablica N° 55/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacidon. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.




Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestidon (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informacion que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podré poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificaciéon indicada en
el inciso precedente.

DECIMO _CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de
producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 16 del Banco Santander Chile, de
fecha 02 de septiembre de 2011, por la suma de 486,9830 Unidades de Fomento y
con fecha de vencimiento al dia 15.05.2012.

Ademas acompana boleta de garantia adicional por la suma de $ 3.027.370 del
Banco Santander Chile con vigencia fijada para el dia 15/05/2011.

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entrego al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la poliza de seguros NO© 03917515 de la aseguradora RSA,
equivalente a 300 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 31.08.2011 al
dia 30.05.2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.




PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO; emana del Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la personeria de don
CESAR VIVANCO FAUNDEZ, para representar a la empresa PAVIMENTOS
CHILENOS LTDA., consta en inscripciéon de la sociedad inscrita a Fojas 211 No
211 del afio 2008, del conservador de Bienes Raices de Quilpue, y de Certificado
de Vigencia de la Empresa otorgado por el Conservador de Bienes Raices de
Quilpue con fecha 02 de junio de 2011, que no se inserta por ser conocido de las
partes contratantes y del Notario que autoriza.

Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30101004-0 | Programa Pavimentos Participativos 200
llamado.- ‘ '
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