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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: - -

SECCION PROPUESTAS | — 3599
RESOLUCION EXENTA NP.
VALPARAISO. 17 DIC. 2010

" 16482 ¢ 7 s, 20
Int, N°
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobé las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N°2468 de fecha 13 de
septiembre de 2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales v
las especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica
N°68/2010 “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO, CALLE
PRIMERA SUR - PLACILLA, COMUNA DE VALPARAISO“, en conformidad a lo
esfablecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N°68/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente, ‘

e) Resolucion Exenta N° 3036 de fecha 08 de noviembre
de 2010, por la cual se aprobéd las Adiciones N°1, N°2 y Aclaracién N°1 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Pablica N°© 68/2010, adjudicada para la
EMPRESA CONSTRUCTORA OSCAR NUNEZ Y COMPANIA LIDA, el contrato
“PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO, CALLE PRIMERA SUR -
PLACILLA, COMUNA DE VALPARAISO”, Propuesta Publica N° 68/2010 por un monto de
$267.100.000.-, moneda nacional, sin intereses ni reqjustes y un plazo de 182 (ciento
ochenta y dos) dias corridos.




f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU _REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA OSCAR NUNEZY
COMPANIA LTDA, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2010.

9) Memordndum N° 070-2228, de la Encargada Seccion
Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucidon N°1600 de 2008 de la Contraloria General

de la RepUblica, gue fija normas respecto de la exencion del tramite de toma de
razon.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo
de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacidon Regidn de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidon de Obras para la
Propuesta Pablica N°68/2010:

CONITRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISQ

CON

CONSTRUCTORA OSCAR NUNEZ Y CIA LTDA.

En Valparaiso, a 30 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rof Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Volparcuso en su
cardcter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sehalado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regidn de Valparaiso”, por una
parte, y porla otra la CONSTRUCTORA OSCAR NUNEZ Y CIA. LTDA,, representada en
es acto por el don OSCAR NUNEZ OTERO, Chileno, cédula nacional de identidad y
RUT N° 6.349.121-7, Casado, Constructor Civil, ambos domiciliados en calle Alferez
Real N° 1369, Providencia, comuna de Santiago, “el contfratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Vglporgiso por
Resolucion Exenta N° 3036, de fecha 8 de novie_mbre de 2010, adjudico y dispuso la
contratacion con la CONSTRUCTORA OSCAR NUNEZ Y CIA. LTDA., conjuntamente con
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el Equipo profesional que representq, formado por don ARIEL ANDRES MORAN PEZOA
de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR el que efectuard la labor de Profesional
Residente a cargo de las obras, dona MELODY FAUNDES SAA, que efectuar la labor
de autocontrol de obras y don CESAR ALONSO MORA MORENO, de profesion
EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucidon de la Propuesta Publica N°
68/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS QUIERO Mi
BARRIO, CALLE PRIMERA SUR, BARRIO PLACILLA, COMUNA DE VALPARAISO”, Propuesta
Pablica N° 68/2010, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Leggjo de la propuesta publica N° 68/2010, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDOQ: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en
contfratar con la CONSTRUCTORA OSCAR NUNEZ Y CIA. LTDA. en conjunto con el
Equipo de Profesionales que éste representq, la ejecucion de la obra *PROGRAMA
DE RECUPERACION DE BARRIOS QUIERO MI BARRIO, CALLE PRIMERA SUR, BARRIO
PLACILLA, COMUNA DE VALPARAISO”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta
Pablica N° 68/2010 y en la Resolucidon Exenta N° 3036, de fecha 8 de noviembre de
2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacion

aplicable en la especie, documentos que forman parte infegrante del presente
Confrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 (
ciento ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
fotal de § 267.100.000 (doscientos sesenta y siete millones de pesos), moneda
nacional, sin intereses ni regjustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas
gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningdn tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de

perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago. de acuerdo a lo establecido especialmente en el arficulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, tales
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como cerfificados de laboratorios, certificado de inspeccion del tfrabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y ofras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal confratado bajo el régimen del Cédigo del Trabojo, acomparando o
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del frabagjo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no fenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se senale el resumen de los
cerfificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritfos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Deparfamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacidn se detalla en el Manual de Inspeccién

Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

inferlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en esfe Ulfimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisidon del Sr. Jefe del Departamento Técnico,

quien resolverd, en un plazo mdaximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, senalando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior,

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se desconfard del Estado de Pago (E. de
P.) mas préoximo. :




SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deber& contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademdads, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd

realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepciéon de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratfista los danos vy
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sed
por accidentes o danos producidos por una mala senalizacion provisoria, eventuales
danos a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, danos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecuciéon de los frabagjos.

De igual manerq, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por 10s
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacidn de instalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, efc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la
Empresq, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabagjo, las cldusulas que impongan
la  obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de
Gestidon Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de ia
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone ai
contrafista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obraq,
entre los que deberd considerar la suspensidn del transito y senalizacion, permisos
municipales, permisos © derechos por infervencion de canales de regadio, por
modificaciéon de servicios, etfc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
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caso de producirse alguna situacidn que requiera un andlisis del proyecto en algin

sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: EstG prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o fraspasos fotales o parciales de contfratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucidn
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente redlizar una solicitud formal ante SERVIU Regidon de
Valparadiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De confravenir esta disposicion el Servicio
podrd finiquitar anficipadamente el contrato (liquidaciéon con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidn Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del confrato se determinare que el confratista tiene
subcontratos  no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el  contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo alo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, arficulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo gue no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la tfotalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
68/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista deberd facilitar el liore acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrolio y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etfc.), y les proporcionard toda la informacion
que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.




DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacidn de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo infegran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucidén de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algdn sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y tfotal
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 23775 del Banco Santander Chile, de fecha 22 de
noviembre de 2010, por la suma de 623,5140 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 23.06.2011. ‘

Ademds acompana boleta de garantid adicional N° 23776 del Banco Santander
Chile de fecha 22 de noviembre de 2010, por un monto de $8.332.791 y con vigencia
fijada para el dia 23.06.2011.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza gue con motivo
de los obras se cause a terceros, el contratista, enfregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 2469979, equivalente a 374 Unidades de
Fomento de la Compania Chilena Consolidada con vigencia desde 17.11.2010
hasta 11.06.2011.

Endoso N° 1 de la Pdliza 2469979 donde se aumenta el monto asegurado para que
cubra el deducible.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdabil siguiente del
acta de entfrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos tos efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, somefiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.




PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don OSCAR NUNEZ OTERO
para representar a la CONSTRUCTORA OSCAR NUNEZ Y CIA. LTDA.,, consta en
certificado otorgado por el Conservador de Bienes Raices de Santfiago, emitido con
fecha 14 de septiembre de 2010, que no se insertan por ser conocidos de las partes

contratantes y del Notario que autoriza.

2°.- Imputese el monto de la presente Resolucidon de Confrato al Presupuesto del

ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo | 31 Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - 23 Oftras inversiones.-

Asig.

B.L.P. 30074297- | Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestion Social y
0 Obra.-

Egreso Ano 2010 $267.100.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-
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