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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
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Int. N° 00
TENIENDO PRESENTE:

Q) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobé las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

¢) La Resolucidn Exenta N°2847 de fecha 21 de octubre de
2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demads antecedentes de la propuesta publica N°95/2010
“PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS
SECTORES DE SAN ANTONIO, ETAPA 2, BARRANCAS, LLOLLEO DE LA COMUNA DE SAN
ANTONIO*, en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Privada N°95/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente.

€) Resolucién Exenta N° 3472 de fecha 02 de diciembre
de 2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2 y Aclaracion N°1 a las Bases
Administrafivas Especiales de la Propuesta Privada N° 95/2010, adjudicada para la
EMPRESA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS CHILENOS LIDA., el contrato “PROYECTO DE
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE SAN
ANTONIO, ETAPA 2, BARRANCAS, LLOLLEO DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO”,
Propuesta Privada N° 95/2010 por un monto de $53.890.000.-, moneda nacional, sin
intereses ni regjustes y un plazo de 28 (veintiocho) dias corridos.




f) El Contrato para Ejecuciéon de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS CHILENOS
LTDA, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2010,

@) Memordndum N° 070-2133, de la Encargada Seccidn
Finanzas, por el cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencidon del trdmite de toma de
razén.

i) El Decreto Supremo N° 681 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo

de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidén de
Valparaiso, dicto Ia siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidon de Obras para la
Propuesta Pdblica N°95/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

PAVIMENTOS CHILENOS LTDA.

En Vdadlparaiso, a 17 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol dnico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Region de Valparaiso”, por una
parte, y por la otra PAVIMENTOS CHILENOS LTDA., representada en esta acto por don
CESAR VIVANCO FAUNDEZ, chileno, cédula nacional de identidad y RUT N°
13.652.896-3, soltero, ingeniero constructor, ambos domiciliados en calle Los Litres
1007, Belloto Norte, Comuna de Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido
en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacidén Regidn de Valparaiso por
Resolucién Exenta N° 3472 de fecha 02 de diciembre de 2010, adjudicd y dispuso la
coniratacion con la Empresa PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. conjuntamente con el
equipo que representa, conformado por don CESAR VIVANCO FAUNDEZ de profesion

INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuara la labor de profesional Residente y
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encargado de Autocontrol de las obras y por dofia DANIELA CAROLINA OSORIO
GUERRA de Profesidn Experto en Prevencion de Riesgos, para la ejecucidon de la
Propuesta Privada N° 95/10 correspondiente a “PROYECTO DE ROTURA Y REPOSIION
DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ETAPA 2
BARRANCAS LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO”, cuyas caracteristicas técnicas,
juridicas y administrativas se encueniran contenidas en el Legajo de la propuesta
privada N° 95/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones,

Oferta del confratista y demds antecedentes que forman parte infegrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en
contratar con PAVIMENTOS CHILENOS LTDA., en conjunfo con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROYECTO DE ROTURA Y
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE SAN ANTONIO,
ETAPA 2 BARRANCAS LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO”, de acuerdo a lo
establecido, en la propuesta privada N° 95/2010 y en la Resolucién Exenta N° 3472,
de fecha 02 diciembre de 2010 de Adjudicacién, Oferta del contrafista y
reglamentacién y legislacién aplicable en la especie, documentos que forman parte
infegrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Conitrato se desarroliard en un plazo de 28
(veintiocho) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y
en base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Confrato corresponde a la suma alzada
fotal de $ 53.890.000 (cincuenta y tres millones ochocientos noventa mil pesos ), en
moneda nacional, sin intereses ni regjustes de ningdn tipo incluidos los impuestos y
demds gastos que se originen, ‘

El SERVIU no concederda anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizaciéon de

perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrafo se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del frabgjo, cartillas de
confrol por actividad, Cuadro de Resumen de Control y ofras.




Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal confratado bajo el régimen del Codigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depésito en su cuenta
corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Departomento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion,

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, enire la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticidon del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Glfimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico,

quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticidn
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacidon del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.

por dia de ausencia del profesionadl, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) més préximo.




SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el transcurso de las obras desde Ia fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd

redlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contrafista los dafios y
perjuicios que se causen a ferceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o daios producidos por una mala senalizacién provisoria, eventuales
danos a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrGneas, estén o no catastradas Y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en esfe caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, cémaras, postaciones,

condiciones especiales de mecdnica de suelos del ferreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos confratos de trabaijo, las cldusulas que impongan
la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de Ia Guia de

Gestién Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de Ia
presente contfratacion. '

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la framitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de Ios respectivos servicios que confluyan en la obrq,
entre los que debera considerar Ia suspension del trdnsito y sefalizacion, permisos
municipales, permisos o derechos por infervencién de canales de regadio, por
modificacion de servicios, ete. El Pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo aia disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante Ia ejecucion de las obras. En
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caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algan
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regién
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tframitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Region de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio
podrd finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podré subcontratar solo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidén Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el confratfista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que frigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subconiratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, ser@n los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, arficulo 55° y 60° del D.S. MINVU Ne 236/02.

DECIMO SEGUNDO. REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asf lo aceptan,
gue en todo lo que no se reglamenta especiaimente, en el presente Contrato, éste
se rige por la fotalidad de los antecedentes que forman la propuesta privada N°
95/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el
presente Conirato por las disposiciones del Decreto Supremo NP 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacioén
que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.




DECIMO TERCERO: Terminacion Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando Ia Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que o intfegran.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al
tercer dia hdbil contado desde la fecha del fimbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de redlizada la notificacién indicada
en el inciso precedente

DECIMO_CUARIO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante Ia ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
siftuacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el ‘objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista_.entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N °1289, del Banco Santander Chile de fecha 15 de
diciembre de 2010, por la suma de \125_,7040” Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 13 de febrero de 2011,

Asimismo, para responder por fodo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a ferceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 03761342, equivalente a 78 Unidades de

Fomento de la Compadia RSA con vigencia desde 07.12.2010 hasta el dia
30/04/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del
acta de enfrega del terreno. !

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la personeria de don CESAR VIVANCO
FAUNDEZ, para representar a Ia empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIDA. consta en
inscripcion de la sociedad inscrita a Fojas 211 N° 211 del afo 2008, del conservador
de Bienes Raices de Quilpue, que no se inserta por ser conocido Notario Pablico de
Valparaiso don Manuel Jordan Lépez.




2°-  Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afo 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo | 31 Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.1.P. 30099759-0 | Conservacion vias urbanas por sismo febrero 2010 V Region.
Egreso Ano 2010 $53.890.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE -

ZOBERTO VEAS OLIVARES
BIEENIERQ)COMERCIAL
4%/ SERVIU'REGION DE VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES .

CONSTRUCTORA PAVIMENTOS CHILENOS LTDA.
LOS LITRES 1007, BELLOTO NORTE, QUILPUE..




