GOBIERNO DE

SERVIU REGION DE VALPARAISO

CHILE ey

SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -

SECCION DE PROPUESTAS 3626
RESOLUCION EXENTA N°_ /

VALPARAISO, 7 7 BiC. 2010

int.Ne A6 U9
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

) La Resolucién Exenta N° 2499 de fecha 15 de septiembre de
2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones
técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica N°e 64/2010 “PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIO, QUIERO MI BARRIO, CONSTRUCCION ETAPA 2 ESPACIO PUBLICO
INTEGRAL AVENIDA RODELILLO, COMUNA DE VALPARAISO”, en conformidad a lo establecido
en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de
julio de 2003.

d) La Propuesta Pablica N° 64/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, "QUIERO MI BARRIO”,
CONSTRUCCION ETAPA 2 ESPACIO PUBLICO INTEGRAL AVENIDA RODELILLO, COMUNA DE
VALPARAISO.

e) Resolucion Exenta N° 3322 de fecha 22 de noviembre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y N° 3 la Aclaracién N° 1 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Publica N° 64/2010 , adjudicada por la empresa
CONSTRUCTORA GESTA., el contrato “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO, QUIERO MI
BARRIO, CONSTRUCCION ETAPA 2 ESPACIO PUBLICO INTEGRAL RODELILLO, COMUNA DE
VALPARAISO “., Propuesta Publica N° 64/2010 por un monto de $ 239.500.000.-, moneda
nacionadl, sin intereses ni reajustes y un plazo de 182 (ciento ochenta y dos) dias corridos.

f) El Conirato para Ejecucién de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa CONSTRUCTORA GESTA, suscrito con fecha 03 de
diciembre de 2010.

@) Memordndum N° 070-2135 de fecha 10 de diciembre de 2010
de la Jefa de la seccién de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas respecto de la exencidn del framite de toma de razdn.

) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso, dicto la siguiente:
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RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Publica
N°64/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA GESTA S.A.

En Valparaiso, a 03 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,

cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial, o
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director (S) del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Pdblico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en adelante

“Serviu Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la ofra  la CONSTRUCTORA GESTA S.A.,
represenfada en es acto por el don HERNAN LAZCANO HURTADO, Chileno, cédula nacional

de identidad y RUT N° 6.972.770-0, Casado, Constructor Civil, ambos domiciliados en avenida

Las Condes N° 9792 oficina 901, comuna de Las Condes, Santfiago, “el contratista” han
convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidon de Valparaiso por Resolucion
Exenta N° 3322, de fecha 22 de noviembre de 2010, adjudicé y dispuso la contratacion con la
CONSTRUCTORA GESTA S.A. conjuntfamente con el Equipo profesional que representa,
formado por don TOMAS PARADA CASIRO, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, el que
efectuara la labor de Profesional Residente, MANUEL LAZCANO HURTADO de profesion
CONSTRUCTOR CIVIL el que efectuard la labor de aufocontrol de obras y dona CYNTHIA
BADILLO MIRANDA de profesién EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion de la
Propuesta Publica N° 64/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS,
QUIERO MI BARRIO, ETAPA i, ESPACIO PUBLICO INTEGRAL AVENIDA RODELILLO, COMUNA DE
VALPARAISO”, Propuesta Pablica N° 64/2010, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y it
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de ia propuesta publica N° 64/2010,

Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en contratar con
la CONSTRUCTORA GESTA S.A. en conjunfo con el Equipo de Profesionadles que éste
representa, la ejecucién de la obra “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI
BARRIO, PUBLICO INTEGRAL AVENIDA RODELILLO, COMUNA DE VALPARAISO”, de acuerdo a lo
establecido, en la Propuesta Plblica N° 64/2010 y en la Resolucion Exenta N° 3322, de fecha
22 de noviembre de 2010 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion y

legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 ( ciento
ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en
base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de
$ 239.500.000 (doscientos treinta y nueve millones quinientos mil pesos), moneda nacional, sin
intereses ni reqjustes de ningln tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.
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El SERVIU no concederé anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido fodo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: E! precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de
evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidn Técnica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccidon del frabajo,
cartillas de conirol por actividad, Cuadro de Resumen de Control y ofras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 172y 17.3 delas
presentes B.AE., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la
totalidad del personal contrafado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de 1os
trabajadores del contrato donde acredife que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta de!l Laboraforio donde se sefiale el resumen de 1os certificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas pendientes. ,

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los confratistas deberdn estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsifo en su cuenta corriente. Aguellos que
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un cerfificado del banco al Departamento
de Administracién del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Gitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cettificado de la Inspeccion
del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: EI Contratista deberd mantener en obra a su costo dl
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacidn exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el interlocutor vdlido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresay la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa misma,
en este dltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Denfro del plazo de S dias corridos, la ITO lo
someterd a la decisidon del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
méximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la [TO y previa autforizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion, sefialando dentro de los 5 dias hdbiles
siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional que reemplozard al anterior.
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El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la
estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su ofertq,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras desde la fecha de entrega de ferreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd redlizar o
lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcidn de las obras se exigird a la empresa
conftratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales

y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere.,

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se
Causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o dafios
producidos por una mala sefalizacion provisoria, eventuales dafos a peatones en el drea del
proyecto donde se redlicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en

general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucién de los
trabgjos. :

De igual maneraq, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de todo costo que irogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterraneas, estén o no
cafastradas y que por Ia gjecucion de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47°
del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones,

cdmaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de Ias B.AE. serd obligacion de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de Ia normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabajo, las clausulas que impongan la obligacién de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contfratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que elia impone al contratista,
serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la
suspension del fransito vy sefalizacién, permisos municipales, permisos o0 derechos por
intervencion de candles de regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los
derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al servicio determinado o al contratisia, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefalado
en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante Ia ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: EstG prohibido a los Contratistas redlizar cesiones o
traspasos totales o parciales de coniratos sin que en forma previa SERVIU Regiéon de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, deberd
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previamente redlizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de Valparaiso adjuntando todos
los anfecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De contravenir esta disposicidn el Servicio podra finiquitar anticipadamente el confrato
(liquidacién con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El confratista podrd subcontratar sélo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa auforizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8000 UF. el subconiratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrolio del contrato se determinare que el contratista fiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art, 55° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subconiratistas y para efectos de una eventual
sustitucion, serdan los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55°y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en
todo lo que no se reglamenta especiaimente, en el presente Contrato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 64/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas
antecedentes de esta confratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

Ademds, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del proyecto
en cuestion (facturas, controles, cerfificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y
les proporcionard foda la informacién  que se le solicite en relacidon a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término on’ricipodé al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizaciéon de ninguna naturaleza, cuandola Empresa Contratista incurra en cualquier
incumplimiento de las obligaciones quele impone este contrato o los documentos que lo
integran.

La ferminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La ferminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Confratista no podrd
infroducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un
andlisis del proyecto en algan sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada
previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y fotal cumplimiento
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del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 002087-2 del Banco de Chile, de fecha 29 de octubre de 2010, por la suma de
559 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 01.08.2011.

Asimismo, para responder por todo daro, de cualquier naturaleza que con motivo de Ias
obras se cause a ferceros, el contratista, entfregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza
de seguros N° 28280, equivalente a 335 Unidades de Fomento de la compania HDI Seguros y
con vigencia desde el dia 24/11/2010 al dia 3] /10/2011.

DECIMO SEXTO: Ef presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don HERNAN LAZCANO HURTADO para
representar a la EMPRESA CONSTRUCTORA GESTA S.A.., consta en certificado otorgado por el
Conservador de Bienes Raices de Santiago, emitido con fecha 3 de noviembre de 2010. que
No se insertan por ser conocidos de las partes contfratantes y del Notario que autoriza. N

2°.- Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversidn.

tfem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 23 Otras Inversiones.-

B.I.P, 300742970 transferencias Asistencia Técnica Planes de
: Gestion Social y Obra.. .-

Egreso AnRo 2010 $ 239.500.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE,
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SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA GESTA S.A

AVENIDA LAZCANO N° 9792 OFICINA 901 COMUNA DE LAS CONDES, SANTIAGO.




