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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

—

UNIDAD DE PROPUESTAS

.
RESOLUCION EXENTANi__@_g__S__/

VALPARAISO, 2 2 DiC. 2010

' 16463
Int. N°

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases

Generales Reglamentarias de Contratacidon de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

Cc) La Resolucidn Exenta N°2498 de fecha 15 de
sepfiembre de 2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y
las especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta piblica N°
63/2010 “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO M! BARRIO,
CONSTRUS:CION ETAPA 1, ESPACIO PUBLICO INTEGRA AVDA RODELILLO, COMUNA DE
VALPARAISO“, en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Plblica N°63/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) Resolucion Exenta N° 3325 de fecha 22 de noviembre
de 2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2 y Aclaraciéon N°1 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Pablica N° 63/2010, adjudicada para la
EMPRESA CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA., el
contrato  “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO Ml BARRIO,
CONSTRUCCION ETAPA 1, ESPACIO PUBLICO INTEGRA AVDA RODELILLO, COMUNA DE
VALPARAISO”, Propuesta Publica N° 63/2010 por un monto de $295.271.600.-,

moneda nacional, sin infereses ni reqjustes y un plazo de 182 (ciento ochenta y dos)
dias corridos.




f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA MERCADAL
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA, suscrito con fecha 13 de diciembre de
2010.

Q) Memorondum N° 070-2136 de fecha 29 de septiembre

de 2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucidon N°1600 de 2008 de la Conftraloria General

de la Republica, que fija normas respecto de la exencidn del frdmite de toma de
razon.

D) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo
de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacidon Regidon de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidn de Obras para la
Propuesta Publica N°63/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

MERCADAL AQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA

En Valparaiso, a 13 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico fributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho PUblico, del mismo domicilio sefialado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regidn de Valparaiso®, por una
parte, y por la ofra la empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA, representada en es acto por el don ALVARO FELIPE MERCADAL GONZALEZ ,
Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 9.367.159-7, soltero, Arquitecto,
ambos domiciliados en San Antonio 1001, oficina 21, Vina del Mar, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:
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PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacidon Regién de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 3325, de fecha 22 de noviembre de 2010, adjudicd y dispuso la
contratacion con la  Constructora MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA, conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por
don RODRIGO RICARDO HIDALGO FUENTES de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR el
que efectuard la labor de Profesional Residente, Don ALVARO MERCADAL GONZALEZ,
de profesion ARQUITECTO que efectuara la labor de encargado de autocontrol de
obras y don OSVALDO DIAZ MALDONADO, de profesion EXPERTO EN PREVENCION DE
RIESGOS, para la ejecuciéon la Propuesta Publica N° 63/2010 correspondiente a
"PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO ESTAPA 1, ESPACIO
PUBLICO INTEGRAL AVENIDA RODELLLO, COMUNA DE VALPARAISO”, cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el
Legajo de la Propuesta Publica N° 63/2010, Bases Administrativas y Técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDOQ: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valpardiso, viene en
contratar a MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA con la en
conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra
“PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO ESTAPA 1, ESPACIO
PUBLICO INTEGRAL AVENIDA RODELILLO, COMUNA DE VALPARAISO”, de acuerdo a lo
establecido, en la Propuesta Publica N° 63/2010 y en la Resoluciéon Exenta N° 3325,
de fecha 22 de noviembre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y
reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte
integrante del presente Contrato. '

TIERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 (
ciento ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $ 295.271.600 (doscientos noventa y cinco millones doscientos setenta y un
mil seiscientos pesos), moneda nacional, sin intereses ni regjustes de ningan tipo
incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de

perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de Ias facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el arficulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias Y su
monfo serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
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fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccidn del tfrabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Coniratista deberd presentar el
personal contratado bagjo el régimen del Codigo del Trabgjo, acompanando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de frabagjo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccién del trabgjo vigente de los frabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se senale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Aguellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administraciéon del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el (ltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Cerlificado de la
Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el

interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
a ITO SERVIU.

Dicho profesional s6lo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico,

quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias hdabiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
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por dia de ausencia del profesiondl, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencidn de riesgos, designado por el contratista, deberd

realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para I recepcidn de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratfista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
Por accidentes o danos producidos por una mala sefalizacién provisoria, eventuales
danos a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, dafios en
jardines, en bienes pablicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucién de los trabaijos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo daio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea supetficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones,

condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, efc. ‘

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de frabajo, las cldusulas que impongan
la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de

Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente contratacion.,

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del fransito y sefdlizacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.




Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contrafista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algun
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Region
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contrafista deba tfraspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de
Valparaiso adjuntando fodos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio
podrd finiguitar anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las
sanciones gue la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa auforizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidn Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del confrato se determinare gque el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo sefalado en el Art, 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion vy los requisitos que debben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustituciéon, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
63/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contrafista y demds antecedentes de esta confratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda vy Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarios de
Contrataciéon de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relatfivos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacion
gue se le solicite en relacidén a los procedimientos citados. Deberd ademdas
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
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Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contratio.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada
en el inciso precedente

ﬁQIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algun sector especifico, ésta
debera ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objefo de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 33 del Banco Santander Chile, de fecha 29 de
noviembre de 2010, por la suma de 688,9330 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 09.07.2011.

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 28314, equivalente a 415 Unidades de Fomento
de la Comparnia HDI seguros con vigencia desde 15.12.2010 hasta el dia 12.09.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno. o p

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.




PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (§) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don ALVARO MERCADAL
GONZALEZ para representar a la CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIONES LIMITADA, consta en la escritura Publica de Modificacion de la
Sociedad de fecha 10.04.1987, otorgada en la Notaria Lucares Robledo de Vina del
Mar, con el repertorio N° 409, que no se insertan por ser conocidos de las partes
coniratantes y del Notario que autoriza

2°-  Imputese el monto de la presente Resolucion de Confrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo | 31 Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - 23 Otras inversiones.-

Asig.

B.L.P. 30074297-0 | Transterencia Asistencia Técnica Planes de Gestion Social y
Obra.-

Egreso Afo 2010 | $295.271.600.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE .-

TRANSCRIBIR A ﬁ
DIVISION DESARROLLO URBANO MY
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARZA
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA MERCADAL Y ARQUITECTURA LTDA.
SAN ANTONIO 1001, OFICINA 21, VINA DEL MAR.
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