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SERVIU REG“IO‘N DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO ' LA SIGUIENTE: ‘
SECCION PROPUESTAS

RESOLUCION EXENTA N* 3‘@‘4/

VALPARAISO,‘ 2 2 0iC. 2010

o

- 165
Int. N° ™ 16522
TENIENDO PRESENTE:

‘ a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio- de ‘
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355,de -

fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de

1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

b) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases

Generales Reglamentarias de Contrataciéon de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N* 2847 de fecha 21 de octubre
de 2010, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos y los
términos técnicas y demds antecedentes de la propuesta privada N°92/2010
“EJECUCION DE OBRAS DE EMERGENCIA CALLE RIO CISNES, COMUNA DE SAN
ANTONIO", en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio

~de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 20083.

d) La Propuesta Privada N°92/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente. "

€) Resolucién N°3524 de fecha 10 de diciembre de 2010,
por la cual se aprobé las Adiciones N°1 y el Anexo a los Términos de Referencia
Administrativos Especiales de la Propuesta Privada N°92/2010, adjudicada a la
EMPRESA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS CHILENOS LIDA., para el contrato
"EJECUCION DE OBRAS DE EMERGENCIA CALLE RIO CISNES, COMUNA DE SAN
ANTONIO*, por un monto de $94.890.000.-, moneda naciondl, sin intereses ni regjustes
"y un plazo de 112 (ciento doce) dias corridos.

' ' f) El Contrato para la ejecucién de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA PAVIMENTOS
CHILENOS LTDA, suscrito con fecha 17 de diciembre de 2010.

1




@) Memordndum N° 070-2269, de fecha 21 de diciembre
de 2010, de la Encargada Seccién Finanzas, por el cual informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trdmite de toma de
razén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo

de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacidn Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.-- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Propuesta Privada N°92/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

PAVIMENTOS CHILENOS LTDA.

En Valparaiso, a 17 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
carécter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio senalado, y
como tal en su representacién, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso®, por una
parte, y por ia otra PAVIMENTOS CHILENOS LTDA., representada en esta acto por don
CESAR VIVANCO FAUNDEZ, chileno, cédula nacional de identidad y RUT

N°13.652.896-3, solfero, ingeniero constructor, ambos domiciliados en calle Los Litres

1007, Belloto Norte, Comuna de Quilpue, en adelante “el coniratista” han convenido
en el siguiente Contrato y exponen: :

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regiéon de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 3524 de fecha 10 de diciembre de 2010, adjudicé y dispuso la
contratacién con la Empresa PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. conjuntamente con el
equipo que representa, conformado por don CESAR VIVANCO FAUNDEZ de profesion
INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuara la labor de profesional Residente y
encargado de Autocontrol de las obras y por dofia DANIELA CAROLINA OSORIO
GUERRA de Profesidon Experto en Prevencién de Riesgos, para la ejecucidén de la
Propuesta Privada N° 92/10 correspondiente a “EJECUCION DE OBRAS DE
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'EMERGENCIA CALLE RIO CISNES, COMUNA DE SAN ANTONIO”, cuyas caracteristicas
‘técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Leggjo de la
‘propuesta privada  N° 92/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valpardiso, viene en
contratar con PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. en conjunto con el Equipo de -
“Profesionales que éste representq, la ejecucion de la obra “EJECUCION DE OBRAS DE
EMERGENCIA CALLE RIO CISNES, COMUNA DE SAN ANTONIO”, de acuerdo a lo
“establecido, en la propuesta privada N° 92/2010 Y en la Resolucién Exenta N° 3524,
de fecha 10 diciembre de 2010 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacion y legisiacién aplicable en la especie, documentos que forman parte
- integrante del presente Contrato, ‘ 1 '

IERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 112
- (ciento doce) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno
yen base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
- total de $ 94.890.000 (noventa y cuatro millones ochocientos noventa mil pesos), en
moneda nacional, sin intereses ni reqgjustes de ningun tipo incluidos los impuestos y
demds gastos que se originen.

_ EI SERVIU no concederd anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la
 Programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en conira del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de

perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

~ QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
‘Pago, de acuerdo a lo establecido especialimente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn Pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
- monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
~ de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacién
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales
_como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabdjo, cartilias de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.- '

‘Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal confratado bajo el régimen del Cédigo del Trabagjo, acompaiando lo
~siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.ALE., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
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de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal confratado y .

cerlificado de Ia inspeccién del trabagjo vigente de los trabgjadores del contrato

donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los .

profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Confratista deberd ddjun‘ror en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de. los:

certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.
Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta
corriente. Aguellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir _con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que

proceda a su inscripcion.

Para el Ultimo Estado de Pdgo, el contratisfo deberd presentar un C’erﬁficddd de la

Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se defalla en el Manual de Inspeccién

Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores. .

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia

- permanente y dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la. empresa y
fa ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las

motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias

corridos, la ITO lo someterd:a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la_misma
experiencia y calidad del profesional originaimente ofertado por laempresa..

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa cu‘forizdciéndél‘Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion, sefialando deniro

de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito, quién seré el profesional

que reemplazaré al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del ,prOfeSiondl en

cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (. de
P.) mds préximo. : v

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo- establecido en las Bases

Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno. -

los confratistas




Ademds, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, debera
redlizar a lo menos 2 visitas ssmanales a la obra previamente coordinadas con la
m.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para Ia recepcion de las obras se exigird a la
empresa confratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere. o

- NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los - dafios y

perjuicios que se causen a terceros con motivo de Ia ejecucioén de las obras, ya sea

~ por accidentes o dafos producidos por una mala sefidlizacién provisoria, eventuales

dafos a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en

_Jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros |
sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los frabdjos. '

De igual maneraq, el Contratista serd responsable de todo daio a las instalaciones

existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
~que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o

“subterrdneas, estén o no catastradas Y Que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando-aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N® 236/2002, de modo tal

“que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de Ia
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabgjo, las clausulas que impongan
la  obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de

~ Gestién Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
'~ presente contratacion. o

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
confratista, serd de su cargo la framitaciéon de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obrq,
" entre los que deberd considerar Ia suspension del transito y sefalizacion, permisos
“municipales, permisos o derechos por intervencién de canadles de regadio, por
“modificacién de servicios, etc. El Pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
‘cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

- Conforme a elio, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante Ia ejecucién de las obras. En
..€aso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algdn
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.




DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regién
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidén de
Valparaiso adjuntando fodos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio
podré finiquitar anticipadamente el contfrato (liquidacion con cargo) Y aplicara las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
slendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F.,, el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el coniratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefidlado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subconiratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02. ,

DECIMO SEGUNDO:; REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia 'y asi lo aceptan,
que en fodo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la propuesta privada N°
92/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Qque aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc)), y les proporcionard toda la informacién
que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella’ puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacion Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Confratista

incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone esie contrato
o los documentos que lo integran.




La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo effifiCGdo
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd ralizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de corres.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de redlizada la notificaciin indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregacd por
SERVIU V REGION, durante la ejecucidn de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en algln sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regioén de Valgaraiso.

PECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oporuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DF VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N °1283, del Banco Santander Chile c& fecha 13 de
diciembre de 2010, por la suma de 221,2810 Unidades de FomentcY con fecha de
vencimiento al dia 30/06/ 2011. )

A la vez acompania boleta de Garantia adicional N°1285, del Barco Santander Chile
por un monto de $7.598.023. ,

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturdleza que con motivo
de las obras se "cause a terceros, el coniratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza ‘de seguros N°03762316, equivalete a 138 Unidades de
Fomento de la Compadia RSA con vigencia desde 12.12.2010 hasta el dia

16.07.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente  del
acta de entrega del terreno.

DECI SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la personeria de don CESAR VINACO
FAUNDEZ para representar a la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. consta en
inscripcion de la sociedad inscrita a Fojas 211 N° 211 del afo 2008, del conservador
de Bienes Raices de Quilpue, que no se inserta por ser conocido Notario Plblico de
Valparaiso don Manuel Jorddn Lopez. '




.- Impttése el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afio 2010, s:gun siguiente detalle:

Sub-fitulo 31 Iniciativas de Inversion.

item (1) Proyectos.-

Asig. 04 Obras cliviles.-

B.L.P. . 30099759-0  Conservacién de vias urbanas por sismo febrero 2010.-
Egresc  Afio 2010 $94.890.000.- ~

ANOTES, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-

DN ISION DESARROLL URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONANMINVU VALPARAISC
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS
CONTRALORIA INTERNA SERVIU
OFICINA DE PARTES
CONSTRUCTORA PAVIMENTOS CHILENOS LTDA.
LOS LITRES 1007, BELLOTO NORTE, QUILPUE.




