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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: .

SECCION PROPUESTAS 3850
RESOLUCION EXENTA RP° /
VALPARAISO, 2 3 BiC. 2010

; 6 6
Int., N° 165
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regiondliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

b) Ei D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases

Generales Reglamentarias de Confratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

C) La Resolucion Exenta N° 2847 de fecha 21 de octubre
de 2010, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos y los
férminos técnicas y demds antecedentes de la propuesta privada N°118/2010
“CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO OBRAS DE EMERGENCIA 3 CALLES
SUBIDA CASTILLOS- CALLE VILLAGRAN Y GARCIA REYES, COMUNA DE VALPARAISO",
en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Privada N°118/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) Resolucidén N°3354 de fecha 24 de noviembre de
2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1 y el Anexo a los Términos de Referencia
Administrativos Especiales de la Propuesta Privada N°118/2010, adjudicada a la
EMPRESA CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA LTDA., para el contrato
"CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO OBRAS DE EMERGENCIA 3 CALLES
SUBIDA CASTILLOS- CALLE VILLAGRAN Y GARCIA REYES, COMUNA DE VALPARAISO”,
por un monto de $20.559.081.-, moneda nacional, sin intereses ni reqjustes y un plazo
de 42 (cuarenta y dos) dias corridos.

f) El Contrato para la ejecucidn de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA ALFONSO GUERRA Y
CIA LTDA, suscrito con fecha 21 de diciembre de 2010.




@) Memordndum N° 070-2141, de fecha 01 de diciembre
de 2010, de la Encargada Seccién Finanzas, por el cudl informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General

de la Republica, que fija normas respecto de la exencidn del frdmite de toma de
razoén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo
de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacidon Regidén de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°- APRUEBESE y Transcribase el Conirato de Ejecucidn de Obras para la
Propuesta Privada N°118/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA..

En Valparaiso, a 21 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno, cédula nacional
de identidad y rol Gnico fributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista
N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director (5) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como
tal en su representacion, en adelante “Serviu Regidén de Valparaiso®, por una parte, y por la otra
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA., representada en esta acto por don ALFONSO GUERRA
OLIVARES, chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 6.507.515-6, casado, constructor civil, ambos
domiciliados en Luis Vicentini N° 154, Achupallas, Comuna de Vifa del Mar, en adelante “el contratista”
han convenido en el siguiente Confrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso por Resolucion Exenta N°
3354 de fecha 24 de noviembre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacidn con la Empresa
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA. conjuntamente con el equipo que representa,
conformado por don FELIPE PROVOSTE CERDA de profesion CONSTRUCTOR INGENIERO CONSTRUCTOR,
que efectuara la labor de profesional Residente y encargado de Autocontrol de las obras y por dofia
ANDREA ROJAS SANCHEZ de Profesion Experto en Prevencion de Riesgos, para la ejecucion de la
Propuesta Privada N° 118/10 correspondiente a “CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO OBBRAS
DE EMERGENCIA 3 CALLES SUBIDA CASTILLO- CALLE VILLAGRAN Y GARCIA REYES, COMUNA DE
VALPARAISO”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el
Legajo de la propuesta privada N° 118/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones,
Oferta del confratista y demds antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDQ: Por el presente instrumento el Serviu Regidon de Valparaiso, viene en coniratar con
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA., en conjunio con el Equipo de Profesionales que éste
representa, la ejecucion de la obra “CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO OBBRAS DE
EMERGENCIA 3 CALLES SUBIDA CASTILLO- CALLE VILLAGRAN Y GARCIA REYES, COMUNA DE VALPARAISO”,
de acuerdo a lo establecido, en la propuesta privada N° 75/2010 y en la Resolucion Exenta N° 3354, de
fecha 24 de noviembre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion y legistacion
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.
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TERCERO: PLAZO: Que ei presente Contrato se desarrollard en un plazo de 42 (cuarenta y dos ) dias
corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica y
financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de $
20.559.081 (veinte millones quinientos cincuenta y nueve mil ochenta y un  pesos ), en moneda
nacional, sin intereses ni reqjustes de ningUn tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningin tipo por no enconirarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue ei cumplimiento del
conirato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra
del oferente, deberd ser absorbido por ia Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizaciéon de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Page. de acuerdo a
lo establecido especialmente en el articuio N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia
menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la
obra presentada por el Contratisia. No obstante, para cursar ios esfados de pago serd requisito que se
presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, cerfificado de inspeccidon del trabagjo,
cartillas de confrol por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal contratado bajo
el régimen del Cédigo del Trabagjo, acompanando lo siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo
al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.AE., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabagjo; comprobante de planilias de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y certificado de la
inspeccion del frabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas
previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estfados de Pago, el Confrafista deberd adjuntar en cada uno de ellos, una
carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el periodo y que no
existen deudas pendientes. :

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberdn estar inscritos
en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente. Aquellos que no se encuentren
inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento de Administraciéon del
servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el dltimo Estado de Pago, el coniratista deberd presentar un Cerlificado de la Inspeccién del
T Trabajo, cuya informacion se detalia en el Manual de Inspeccidén Técnica de Obras del MINVU, que
S deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: Ei Contratista deberd mantener en obra a su costo al profesional
designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y dedicacion exclusiva
durante el transcurso de las obras, quien serd el interiocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa misma, en este
atimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la {TO las motivaciones y antecedentes del
cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la {TO lo someterda a la decision del Sr. Jefe

del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde la
pefticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y calidad
del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa auforizacién del Jefe del Departamento
Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Contratista
deberd cumplir dicha instruccidn, sefialando dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por
escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior.
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Bl incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la estadia
permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo
que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, el
Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta, quien debera

contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde Ia
fecha de entrega de terreno.

Ademgs, el Experto en prevencidn de riesgos, designado por el contratista, deberd redlizar a lo menos 2
visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcidn de las obras se exigird a la empresa contratista los
documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el
art, 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se causen a
terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una
mala sefdalizaciéon provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen
las faenas, dafos en jardines, en bienes pUblicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manerq, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones existentes, como,
asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban efectuarse a las
Instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por lo
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas,
resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra exiraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica
de suelos del terreno, existencia de ductos subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligaciéon de la Empresa, el velar por el
cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar en los diversos
contratos de frabgjo, las cldusulas que impongan la  obligacion de velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la Guia de Gestidn Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista, serd de su
cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de los respectivos
servicios que confluyan en la obra, enire los que deberd considerar la suspension del transito y
sendlizaciéon, permisos municipales, permisos ¢ derechos por intervenciéon de canadles de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V
REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a ia
disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefialado en el punto
13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacidon al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en algln sector especifico, ésta deberd ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o traspasos totales
0 parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn de Valparaiso, lo haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resolucién debidamente tromitada. En el caso de que el
Conftratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU
Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podrd finiquitar
anticipadamente el contrato (iquidacidon con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente
establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte de las obras, de
acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas Especiales, previa
autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del
contfrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el
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RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
regiamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no declarados,
el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de
ninguna especie de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion y los
requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual sustitucidn, serdn los
establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asl lo aceptan, que en todo [o
que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los
anfecedentes que forman la propuesta privada N° 118/2010 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta confratacion. Asimismo,
se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario
Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba
Bases Generales Reglamentarias de Contratacidon de Obras para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro de obras e
instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los
documentos relafivos a los procesos de desarrollo y supervisién del proyecto en cuestidn (facturas,
confroles, certificados, estados de pago, informes de avance, efc.), y les proporcionard foda la
informacién que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la
Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan
(en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto
desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

Bl SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacion de ninguna natfuraleza, cuando la Empresa Contratista incurra en cualquier .
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los documentos que lo integran.

La ferminacion serd nofificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al domicilio de
ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia hdbil contado desde la
fecha del timbre de despacho de correos.

La ferminacion surtird efecto inmediatamente de redlizada la nofificacién indicada en el inciso
precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podrd introducir
unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la
sjecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en

algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de
Valparagiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y fotal cumplimiento del
contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°
000029-6, del Banco de Chile de fecha 30 de Noviembre de 2010, por la suma de 47,96 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 21 de febrero de 2011.

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo de las obras se
cause a ferceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 28233,
equivalente a 29 Unidades de Fomento de la Aseguradora HDI con vigencia desde 29.11.2010 hasta el
dia 29.04.2011, y endoso N° 4 donde se complementa la materia asegurada.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del acta de entrega del
terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Conftrato, las partes fijan su domicilio en
Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de doN ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana
del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
la personeria de don ALFONSO GUERRA OLIVARES . para representar a la empresa CONSTRUCCIONES
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ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA emana de inscripcion de la sociedad de fecha 27 de Agosto de 1997 y

sus respectivas modificaciones que aparecen al margen de la inscripcién de Fojas 860 N° 844 del afo
1997 del Conservador de Bienes Raices de Vina del Mar.

2°.- Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afio 2010,
segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 ' Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.IL.P. 30099759-0 Conservacion de vias urbanas por sismo febrero 2010.-
Egreso Afio 2010 $20.559.081.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-

R)r(etmé COMERCIAL
OR (S SE Ih\REGION DE VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFCINA DE PARTES

CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA LTDA
LUIS VICENTINI 154 ACHUPALLAS VINA DEL MAR.




