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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: g
OFICINA DE PROPUESTAS 2085

RESOLUCION EXENTANO- 7/

VALPARAISO, 17 JuL 2012

27894
Int. NO

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) EIl D.S. NO 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobdé las Bases Generales Reglamentarias de Contrataciéon de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, y especialmente lo dispuesto en su
art. 40 No 1,

c) La Resolucion Exenta NO 1354 de fecha 23 de
marzo de 2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales,
las especificaciones técnicas y demas antecedentes de Licitacién Publica N©
19/2012 “"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE PUTAENDO"”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236
de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 190 de
julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N°© 19/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en
el considerando precedente.

e) La Resolucion Exenta N© 3086 de fecha 08 de junio
de 2012, por la cual se aprueba la adicién N© 1, N° 2, No 3 a las Bases
Administrativas Especiales de la Licitacién Publica N°© 19/2012, adjudicada a
CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, el contrato “PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE
PUTAENDO", por un monto de $77.174.202, moneda nacional, sin intereses
ni reajustes y en un plazo de 112 dias corridos.




f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA RAMCO
LIMITADA, suscrito con fecha 15 de junio de 2012.

g) El Memordndum N° 07A-1219 de fecha 10 de
Julio de 2012 del Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas, por el
cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razoén.

i) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo
de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacidon Region de Valparaiso, dicto la
siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Pablica N° 19/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS
SERVICIb DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

(90)

CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA

En Valparaiso, a 03 julio de 2012, comparecen don JOSE ROBERTO HERRERA
TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N© 12.847.125-
1, soltero, abogado, domiciliada en Bellavista N® 168, piso 5, Valparaiso, en su
caracter de Director (S), del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo
domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en adelante “SERVIU Regién
de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la EMPRESA CONSTRUCTORA
RAMCO LIMITADA, cuyo representante legal es don MATIAS GERT KRISAM
ROMERO, chileno, casado, Disefiador Industrial, cedula Nacional de Identidad y
Rut numero 13.545.065-0, ambos domiciliados en Walker 883, comuna de Vifia
del Mar, “el contratista™ han convenido en el siguiente Contrato y exponen:




PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucion Exenta N© 3086 fecha 8 de junio de 2012, por la cual aprobd las
adiciones N© 1, 2 y 3 a las Bases Administrabas Especiales, adjudicé y dispuso la
contratacidon de la empresa CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA.; para la
ejecuci6bn de la obra denominada, “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 21° LLAMADO COMUNA DE PUTAENDO”, de la Propuesta
Publica N°© 19/2012 cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del
contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de
la obra “"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO
COMUNA DE PUTAENDO”, Propuesta Publica N° 19/2012, esta formado por:
don ALFIO RAMELLA ANTOGNOLI, de profesion Ingeniero Civil, que efectuara
la labor de Profesional Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las
obras y dofia PILAR LEON UBILLA, de profesion Experto en Prevencion de
Riesgos.

TERCERO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene en
contratar a la EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, en conjunto con
el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion de la obra
“"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO COMUNA
DE PUTAENDO” de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N®©°
19/2012 y en la Resolucion Exenta N© 3086 de fecha 8 de junio de 2012 de
Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacién aplicable en la
especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 112
(ciento doce) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno
y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $77.174.202(setenta y siete millones ciento setenta y cuatro mil
doscientos pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo
incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Reptblica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N© 114 vy
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el perfodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los




documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Coédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberdan concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su
inscripcién.

Para el udltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un
Certificado de la Inspeccidn del Trabajo, cuya informacién se detalla en el
Manual de Inspeccidn Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podréd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera el profesional que reemplazaré al anterior.




El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago
(E. de P.) mas proximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta deberad realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefalizacion provisoria,
eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucidon de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciqnes del Art. 470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificaciéon de instalaciones, cdmaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que
impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone ai
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacidn de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.




Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 130 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que
en forma previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del
caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De
contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liguidacién con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7°
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION
DE VALPARASO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefalado en el Art. 559 del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontrataciéon y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 550 y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION- Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 19/2012 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

Ademads, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informacién que se le solicite en relacién a los procedlmlentos citados. Debera
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en gue proceda) hacer




las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podréd poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo NO 134 del D.S. N© 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en
el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente nlnguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de
producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en algun sector
especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 104 del Banco Santander Chile, de
fecha 20 de junio de 2012, por la suma de 170,5380 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 06/01/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros N© 04093023 de la aseguradora RSA, por un
monto de 115 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 20/06/2012 al dia
30/01/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competenaa de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto
Supremo NO 556 de 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda y la
personeria de don MATIAS GERT KRISAM ROMERO, para representar a la
empresa CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, consta de la inscripcion de
sociedad que rola inscrita a fojas 907 vuelta nt’:mero 952 del Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices de Vifia Del Mar del afio 1994 y de Certificado
de vigencia otorgado por el mismo Conservador con fecha 12 de junio de 2012,
documentos que no se insertan por ser conocido de las partes y del Notario que
autoriza.
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Impultese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afio 2012, segln siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-
ftem 02 Proyectos.-
Asig. 004 Obras Civiles.-
Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-
B.I.P. 30112708-0 | Programa Pavimentos Participativos 21° Llamado
Monto ‘ $ 77.174.202.-
ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE (

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU m
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DEPARTAMENTO JURIDICO
OFICINA DE PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES
CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA.
Walker 883, Vifia del Mar.




