GOBIERNO DE

CHILE

SERVIU REGION DE VALPARASSO
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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS w o893
RESOLUCION EXENTARe _ ©0dd,

f 16568 ~ VALPARAISO, 2 3 Dic. 2010
Int. N°
TENIENDO PRESENTE:

b) EID.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases

Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

C) La Resoluciéon Exenta N° 2847 de fecha 21 de octubre
de 2010, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos y los
términos técnicas y demds antecedentes de Ia propuesta - privada N°120/2010
“OBRAS DE EMERGENCIA MURO DE CONTENCION Y CALZADA CALLE SANTA ROSA,
COMUNA DE SAN ANTONIO”, en conformidad a lo establecido en e| D.S. N°236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de
2003.

‘ d) La Propuesta Privada N°120/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la coniratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente.

©) Resolucidon N°3357 de fecha 24 de noviembre de
2010, porla cual se aprobd las Adiciones N°1 y el Anexo a los Términos de Referencia
Administrativos Especiales de Ia Propuesta Privada N°120/2010, adjudicada a Ia

f) El Contrato para la ejecucion de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y EMPRESA CONSTRUCTORA ALFONSO GUERRA Y
CIA LTDA, suscrito con fecha 21 de diciembre de 2010.
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g) Memorandum N° 070-2139, de fecha 01 de diciembre
de 2010, de la Encargada Seccidn Finanzas, por el cual informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General

de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del trdmite de toma de
razén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo

de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcribase el Conifrato de Ejecucidn de Obras para la
: - Propuesta Privada N°120/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRAY CIA. LTDA..

En Valparaiso, a 21 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno, cédula nacional
de identidad v rol tnico tributario N° 7.171 616-3, soltero, Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista
N°-168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director (5) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION. DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicllio sefialado, y: como
tal en su- representacién, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso®, por una parte, y por la ofra
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA., representada en esta acto por don ALFONSO GUERRA
OLIVARES, chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 6.507.515-6, casado, constructor civil, ambos
domiciliados en Luis Vicentini N° 154, Achupalias, Comuna de Vifia del Mar, en adelante “el contratista”
han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por Resolucion Exenta N°
3357 de fecha 24 de noviembre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacién con la Empresa
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LIDA. conjuntamente con el equipo que representa,
conformado por don RICARDO LUCERO DONOSO de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuara
la labor de profesional Residente y encargado de Autocontrol de las obras y por dofia ANDREA ROJAS
SANCHEZ de Profesion Experto en Prevencion de Riesgos. para la ejecucion de la Propuesta Privada N°
120/10 correspondiente a “OBRAS DE EMERGENCIA MURO DE CONTENCION Y CALZADA CALLE SANTA
ROSA, COMUNA DE SAN ANTONIO”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas Y administrativas se
encuentiran confenidas en el Legajo de la propuesta privada N° 12072010, Bases Adminisirativas y
Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del confratista y demads antecedentes que forman parte
integrante de este confrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Region de Valparaiso, viene en confratar con
CQNSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA., en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste
representa, la ejecucion de Ia obra “OBRAS DE EMERGENCIA MURO DE CONTENCION Y CALZADA CALLE
SANTA ROSA, COMUNA DE SAN ANTONIO”, de acuerdo a lo establecido, en la propuesta privada N°
120/2010 y en la Resolucion Exenta N° 3357, de fecha 24 de noviembre de 2010 de Adjudicacién,
Oferta del confratista y reglamentacion y legislacién aplicable en o especie, documentos que forman
parte integrante del presente Contrato.
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TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 42 (cuarenta y dos ) dias
corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en base a la programacién fisica’y
financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato coresponde a la suma alzada total de
$78.031.584 (setenta y ocho miliones freinta y mil quinientos ochenta Y cuatro pesos ), en moneda
nacional, sin intereses ni reqjustes de ningln tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen,

El SERVIU no concederd anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de Ala ‘programacion
presupuestaria del proyecto. :

En el valor del precio del confrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el cumplimiento del
contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el valor de las obras.en contra

obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito.que se
presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras, tales como cerlificados de laboratorios, certificado de inspeccién del frabgjo,
cartilias de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otrcs.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal contratado bajo
el régimen del Cédigo del Trabgjo, acompaniando lo siguiente: fotocopla de ia asistencia de acuerdo
al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.AE., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago

previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista. o
Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contrafista deberd adjuntar en cada uno de elios, una
carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el periodo y que no
existen deudas pendientes. :
Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar inscritos
en SERVIU para que éste les realice el depésito en su cuenta corriente. Aquellos que no se encuentren

Para el Gltimo Estado de Pago, el contrafista deberd presentar un Cerificado de la Inspeccién del
Trabajo, cuya informacién se detalia en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que
deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: E| Contratista deberd mantener en obra a su costo al profesional
designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y.dedicacion exclusiva

- durante-el franscurso de las obras, quien serd el interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de.las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por fa Empresa misma, en este
attimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del
cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr, Jefe
del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde Ia
peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y calidad
del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién del Jefe del Departamento
Técnico, podra solicttar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de-la obra.. El Contratista
deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dios hdbiles sigulentes a la notificacién por
escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior.



El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la estadia
permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, 1o
que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, el
Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta, quien deberd

contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de tetreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera redlizar a lo menos 2
visitas semanales a la obra previamente coordinadas con ia ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la empresa contratista os
documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el
art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se causen a
ferceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accldentes o danos producidos por una
mala sefdlizacion provisoria, eventuales danos a peatones en el drea del proyecto donde se realicen
las faenas, dafos en jardines, en bienes pablicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasién o araiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manerq, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones existentes, como,
asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban efectuarse a las
instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterr@neas, estén o no catastradas y que por la
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas,
resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelar@ ninguna obra extraordinaria por concepto de
jraslados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica
de suelos del terreno, existencia de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la Empresa, el velar por el
cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar en los diversos
contratos de trabdijo, las cl@usulas que impongan la obligacion de velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la Guia de Gestién Ambiental para Ejecutores de Proyectos, Instrumento que forma
parte de la presente confratacién. '

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista, serd& de su
cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de los respectivos
servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la suspension del transito y
sefializacién, permisos municipales, permisos o derechos por infervencion de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIUV
REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la
disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefialado en el punto e
13° de las Bases Administrativas Especiales.

Lo Empresa Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en algan sector especifico, ésta deberd ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

_II)_I‘:_QIMQ TRASPASO DEL CONTRATO: Est& prohibido a los Contratistas realizar cesiones o traspasos totales
o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn de Valparaiso, lo haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resolucion debidamente framitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU
Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Senvicio, se pronuncle al respecto. De contravenir esta disposicion el Serviclo podrd finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) Y aplicard las sanciones que la normativa vigente
establece.

DECIMO ' PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo parte de las obras, de
acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas Especiales, previa
autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras. s el monto del subcontrato es superior al 10% del monio del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el
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RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Confratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro. ‘

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no declarados,
el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de
ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02,

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacién y los
requisitos que deben cumplir los subcontratistas Y para efectos de una eventual sustitucion, serdnlos
establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02,

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo
Que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los

Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta contratacién. Asimismo

Oficial del 01 de julio de 2003, Y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba
Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda - y
Urbanizacién.

pEcimo JTERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a

indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando Ia Empreso Contratfista incurra en cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le Impone este conirato o los documentos que lo infegran.

La terminacidn serd notificada a la Empresc Contratista mediante correo certificado al domicilio de
ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd redlizada al tercer dia hébil contado desde Ia
fecha del timbre de despacho de correos.

La ferminacién surtird efecto inmiediata nte de redlizada la notificacién indicada en el Iinciso
precedente

algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de
Valparaiso.,

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y fotal cumplimiento del
contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°
000031-9, del Banco de Chile de fecha 30 de Noviembre de 2010, por la suma de 182,07 Unidedes de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 21 de febrero de 2011.

Ademas acomparia Boleta de Garantia  Adicional N° 000162-4, del Banco de Chile, de fecha 30 de
Noviembre de 2010 porun monto de  $745.632, Yy con vencmiento para el dia 21.02.2011 ,
Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier raturaleza que con motivo de las obras se
cause a terceros, el contratistq, entregd al SERVIU REGION [ VALPARAISO, la péliza de seguros N° 28234,

equivalente a 109 Unidades de Fomento de la Aseguradora HDI con vigencia desde 29.11.2010 hasta el

dia 29.04.2011, y endoso N° 3 donde se complementa la maeria asegurada,

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del acta de 'en‘rrega del
terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, Ias partes fijan su domicllio en
Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tibunales de Justici . ‘

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s)del SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana
del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbeanismo,
la personeria de don ALFONSO GUERRA OLIVARES , para representar q Ia empresa CONSTRUCCIONES
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ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA emana de inscripcl
sus respectivas modificaciones que aparecen alm

6n de la sociedad de fecha 27 de Agosto de 1997 y

argen de la inscripcion de Fojas 860 N° 844 del anho
1997 del Conservcdor de Bienes Raices de Vina del Mar.

2°.- Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del afno 2010,

segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.

ftem 02 Proyectos.-

Asig.- 004 Obras civiles.-

B..P.: 30099759-0 Conservacién de vias urbanas por s
Egreso Afio 2010 $78.031.584.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE -

LAY
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] PRENSCRIB :

‘.!.. DESARROLLO URBANO MINW
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERFA Y CIA LTDA

LUIS VICENTINI 154 ACHUPALLAS VIIRA DEL MAR.
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