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SERVIU REGION DF VALPARAISO
2674
SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS -~ 3694
| RESOLUCION EXENTANe ___* /

' 16567 VALPARAISO, 2 3 Dit. 2010
Int. N°
TENIENDO PRESENTE:

fecha 28 de Octubre de 197, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobé las Bases

Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

CASTANOS, COMUNA DE VINA DEL MAR”, en conformidad a lo establecido en el DS,

N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de
julio de 2003. '

d) La Propuesta Privada N°88/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en el
considerando precedente.

©) Resolucidn N°3364 de fecha 24 de noviembre de
2010, por la cual se aprobd Ias Adiciones N°1 y el Anexo a los Términos de Referencia
Administrativos Especiales de Ia Propuesta Privada N°88/2010, adjudicada a la
EMPRESA CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA LTDA., para el contrato
"PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE AV, LOS
CASTANOS, COMUNA DE VINA DEL MAR", por un monto de $31.171.372.-, moneda
nacional, sin intereses ni reqjustes y un plazo de 28 (veintiocho) dias corridos.

f) El Contrato parala ejecucién de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA ALFONSO GUERRA Y
CIA LTDA, suscrito con fecha 21 de diciembre de 2010.




g) Memorandum N° 070-2014, de fecha 01 de diciembre
de 2010, de la Encargada Seccidn Finanzas, por el cual informa imputacion y
cerfifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General

de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del framite de toma de
razon.

i) El Decreto Supremo Ne 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gue nombra adl suscrito en el cargo
de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Privada N°88/2010:

CONITRAIO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

~—tl

CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRAY CIA. LTDA..

En Valparaiso, a 21 de diciembre de 2010, enire don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno, cédula nacional
de identfidad y rol Gnico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial, domicillada en Bellavista
N° 168, piso 13, Valparaiso, en su caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio senalado, y como
tal en su representacion, en adelante “Serviu Region de Valparaiso®, por una parte, y por la otra
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA., representada en esta acto por don ALFONSO GUERRA
OLIVARES, chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 6.507.515-6, soltero, constructor civil, ambos
domiclliados en Luis Vicentini N° 154, Achupaillas, Comuna de Vifia del Mar, en adelante *el contrafista”
han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por Resolucion Exenta N°
3364 de fecha 24 de noviembre de 2010, adjudicé y dispuso la contratacién con la Empresa
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LIDA. conjuntamente con el equipo que representaq,
conformado por don ALFONSO GUERRA OLIVARES de profesion CONSTRUCTOR CIVIL, que efectuara a
labor de profesional Residente y encargado de Autocontrol de las obras y por dofia CAROLINA
ARAVENA ROMERO de Profesién Experto en Prevencion de Riesgos, para la ejecucién de la Propuesta
Privada N° 88/10 comespondiente a «CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, AVENIDA LOS
CASTANOS , COMUNA DE VINA DEL MAR”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuenfran contenidas en el Legajo de la propuesta privada N° 88/2010, Bases Administrafivas y
Técnicas, Adiclones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds anfecedentes que forman parte
integrante de este confrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en coniratar con
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA., en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste
representa, la ejecucion de la obra “CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, AVENIDA LOS
CASTANOS, COMUNA DE VINA DEL MAR", de acuerdo a lo establecido, en la propuesta privada N°
88/2010 y en la Resolucion Exenta N° 3363, de fecha 24 de noviembre de 2010 de Adjudicacién, Oferta
del contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte
infegrante del presente Contrato.
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TERCEROQ: PLAZO: Que ¢l presente Contrato se desarroliard en un plazo de 28 (veintiocho ) dias corridos
contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno Y en base a la programacién fisica y
financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio -del presente Contrato comesponde a la suma alzada total de
$31.171.372 (freinta y un millones ciento setenta Y un mil frescientos setenta y dos pesos ), en moneda
nacional, sin intereses ni regjustes de ningln tipo incluidos Ios impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningin fipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que Irogue el cumplimiento del
contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra
del oferente, debera ser absorbido por la Empresa Contratista Y no dard derecho a nuevos cobros ni a

indemnizacién de perjuicios de parte de este Serviclo. Sin perjuicio de Ias facuitades de la Contraloria
General de la Republica. :

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal contratado bdjo
el régimen del Cédigo del Trabajo, acompaniando o siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo
al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.AE., fotocopla del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planilias de pago

previsionales, ni laborales respecto-a los profesionales de Ia empresa Contratista.
Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada uno de elios, una
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Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar inscritos
en SERVIU para que é&ste les realice el depésito en su cuenta comiente. Aquellos que no se encuentren
inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento de Administracién del
servicio para que proceda a su inscripcién.

Para el Gitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de Ia lnspeééién del
Trabajo, cuya informacién se defalia en el Manual de inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que
deberd extenderse Por el periodo no revisado en los periodos anferioros.

Dicho profesional s&lo podrd ser reemplazado a peticion del Senviu, o por la Empresa misma, en este
aifimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y cnfecedenfes; del
cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO.lo someterd a la decision del Sr, Jefe
del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias hdbiles contados desde Ia
peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y calidad
del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO Y previa autorizacién del Jefe del Departamento
Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profeslonql a cargo.de la.obra. El Contratista
deberd cumplir dicha instruccion, sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por
escrito, quién serd el profesional que reemplazara al anterior. '




El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la estadia
permanente en ferreno serd sancionada con una muita de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, 1o

" que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, el
Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta, quien deberd
contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el tfranscurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno. :

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera realizar a lo menos 2
visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la empresa confratista los

‘documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiaies y aquellos que exige el

art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se causen a
terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidenfes o dafos producidos por una
mala sefalizacion provisoria, eventuales dafos a peatones en el érea del proyecto donde se redlicen

as faenas, danos en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros

sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los trabagjos.

De igual manera, el Confratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones existentes, como,
asimismo, de fodo costo que -irogue las modificaciones de servicio que deban efectuarse a las
Instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados, resulten  afectadas,
resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra exiraordinaria por concepto de
trasiados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones especiales de mecdanica
de suelos del ferreno, existencia de ductos subterraneos, efc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacién de la Empresa, el velar por el
cumplimiento de la normativa ambientfal, para cuyos efectos deberd incorporar en los diversos
contratos de frabajo, las cldusulas que impongan la obligacion de velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la Guia de Gestién Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitaday entre las obligaciones que ella impone al coniratista, serd de su

- cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones Y recepciones de 10s respectivos

servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la suspensién del transito y

“senalizacion, permisos municipales, permisos © derechos por intervencion de canales de regadio, por

modificacion de servicios, efc. El pago de los derechos, impuestos © permisos serd de cargo de SERVIUV
REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la

‘dlsposiclén reglamentaria precitada.

“Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefialado en el punto

13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateraimente ninguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consuttada y
autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o fraspasos totales
o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regioén de Valparaiso, lo haya autorizado

- expresamente mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el

Coniratista deba traspasar el conirato, deberd previomente realizar una solicitud formal ante SERVIU
Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Senicio podra finiquitar
anticipadamente el confrato (iquidacion con cargo) Y aplicard las sanciones que la normativa vigente
establece.

W@_?SUBCONTRATAC@N: El contratista podré subcontratar sélo parte de las obras, de
acuerdo a lo dispuesto en el parafo final del punto 7° de las Bases Adminisirativas Especiales, previa
autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccidn Técnica de Obras. Si el monto del subconirato es superior al 10% del monto del
contrato o s siendo inferior, su valor supera las 8.000 UF., el subcontratista debera estar inscrito en el
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RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a Ias disposiciones del
reglamento del citado registro. ,

Sl durante el desarrolio del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no declarados,
el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de
ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacién y los
requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual sustitucién, serdn los
establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asf lo aceptan, que en todo lo
que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, &ste se rige por la totalidad de los
antecedentes que forman la propuesta privada N° 88/2010 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demd@s antecedentes de esta contratacion. Asimismo,
se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario
Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba
Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

Ademds, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro de obras e
Instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar Ias instalaciones y los
documentos relativos a los procesos de desarrolio Y supervisidn del proyecto en cuestion (facturas,
coniroles, certificados, estados de pago, informes de avance, efc), y les proporcionard toda la
informacién que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Deberd ademds mantener en Iq
Obra un libro de comunicaclones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan
(en los casos en que proceda) hacer laos anotaciones que estimen pertinentes para el correcto
desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando Ia Empresa Contratista incura en cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los documentos que lo integran.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al domicilio de
ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al tercer dia habil contado desde la
fecha del timbre de despacho de correos. ‘

La terminacidn surfirG efecto inmediatamente de realizada la nofificacién indicada en el inclso
precedente d

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Confratista no podrd introducir
unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la
sjecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en

algan sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de -
Valparaiso.,

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del
contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO Ia boleta bancaria de garantia N°
00027-0, del Banco de Chile de fecha 30 de Noviembre de 2010, por la suma de 72,73 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 07 de febrero de 2011.

Ademds acompariia Boleta de Garantia Adicional N° 000159-3, del Banco de Chile, de fecha 30 de
Noviembre de 2010 por un monfo de  $243.576, Y con vencimiento para el dia 07.02.2014

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo de las obras se
cause a terceros, el coniratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 28231,
equivalente a 44 Unidades de Fomento de la Aseguradora HDI con vigencia desde 29.11.2010 hasta el
dia 29.03.2011, y endoso N° 3 donde se complementa la materia asegurada.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbill siguiente del acta de entrega del
terreno.,

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilic en
Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana
del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
la personeria de don ALFONSO GUERRA OLIVARES |, para representar a la empresa CONSTRUCCIONES
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DIVISION DESAR

ALFONSO GUERRA Y CIA. LTDA emana de inscripcién de la sociedad de fecha 27 de Agosto de 1997 y

sus respectivas modificaciones que aparecen al margen de la inscripcién de Fojas 860 N° 844 del ano
1997 del Conservador de Bienes Raices de Viia del Mar.

-  ImpuUtese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del afio 2010,
segun siguiente detalle:

Sub-fitulo 31 Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.LP.. 30099759-0 Conservacién de vias urbanas por sismo febrero 2010.-
- Egreso Ao 2010 $31.171.372.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-

LLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS
CONTRALORIA INTERNA SERVIU
OFICINA DE PARTES
CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y CIA LTDA
LUIS VICENTINI 154 ACHUPALLAS VINA DEL MAR.




