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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS ' & "; @ 3
RESOLUCION EXENTATNC ¢ /
l 4
1 6 6 2 VALPARAISO, 7 L pic. 2010
Int. N°
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases

Generales Reglamentarias de Contratacidn de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

©) La Resolucién Exenta N° 2847 de fecha 21 de octubre
de 2010, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos y 1os
términos fécnicas y demds antecedentes de la propuesta privada N°93/2010
“PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS
SECTORES DE VINA DEL MAR, ETAPA 5, COMUNA DE VINA DEL MAR”, en conformidad a
lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Privada N°93/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) Resolucion N°3350 de fecha 24 de noviembre de
2010, por la cual se aprobéd las Adiciones N°1 y el Anexo a los Términos de Referencia
Administrativos Especiales de la Propuesta Privada N°93/2010, adjudicada a la
EMPRESA CONSTRUCTORA LM.H LTDA., para el contrato “PROYECTO DE ROTURA Y
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE VINA DEL MAR,
ETAPA 5, COMUNA DE VINA DEL MAR’, por un monto de $39.926.919.-, moneda
nacional, sin intereses ni regjustes y un plazo de 35 (freinta y cinco) dias corridos.




f) El Contrato para la ejecucion de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA LM.H LTDA, suscrito
con fecha 23 de diciembre de 2010.

9) Memordndum N° 070-2010, de fecha 01 de diciembre
de 2010, de la Encargada Seccidn Finanzas, por el cudl informa imputacién y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencidén del tramite de toma de
razén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo

de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidn de Obras para la
Propuesta Privada N°93/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA L.M.H LIMITADA

En Valparaiso, a 23 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Gnico tfributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
cardcter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Pablico, del mismo domicilio sefialado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso”, por una
parte, y por la ofra la empresa CONSTRUCTORA L.M.H. LIDA., representado en este
acto por don LORENZO MORALES HIDALGO, Chileno, cédula nacional de identfidad y
RUT N° 15.002.410-2 soltero, empresario, ambos domiciliados en Las Barrancas 2845,
Los Pinos Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon Regién de Valparaiso por

Resolucion Exenta N° 3359, de fecha 24 de noviembre de 2010, adjudicé y dispuso la

contrafacion con la empresa Constructora LM.H LTDA., conjuntamente con el
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Equipo profesional que representa, formado por don GUILLERMO DIAZ NEIRA, de
profesion  INGENIERO CONSTRUCTOR , que efectuara la labor de profesional
residente encargado de las obras y la labor de autocontrol de obras 'y dona KAREN
HUGHES KIRSINGER, de profesién EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la
ejecucién de la Propuesta Privada N° 93/10 correspondiente a “PROYECTO DE
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE VINA DEL
MAR- ETAPA 5,COMUNA DE VINA DEL MAR”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y
administrativas se encuenfran contenidas en el Legajo de la propuesta privada N°
93/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferfa del
contratista y demds anfecedentes que forman parte infegrante de este confrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en
contratar con la Empresa Constructora LM.H LIDA, en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROYECTO DE ROTURA Y
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE VINA DEL MAR-
ETAPA 5,COMUNA DE VINA DEL MAR”, de acuerdo a lo establecido, en la propuesta
privada N° 93/2010 y en la Resolucién Exenta N° 3359, de fecha 24 de noviembre de
2010 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacion

aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarroliard en un plazo de 35 (freinta
y cinco) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en
base a la programacidn fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alizada
total de $39.926.919.-(tfreinta nueve millones novecientos veintiséis novecientos
diecinueve pesos), en moneda naciondl, sin intereses ni reajustes de ningun tipo
incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido fodo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratfista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de

perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la RepuUblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago. de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
conftrol por actividad, Cuadro de Resumen de Control y ofras.
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Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompaniando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 16.1, 16.2 y 16.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccién del trabagjo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefdle el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta
corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurir con un
cerfificado del banco al Departamento de Administraciéon del servicio para que
proceda d su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el franscurso de Ias obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre Ia empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticidn del Serviu, o por la Empresa
misma, en este difimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde Ia peticidon
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefalando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacién por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mas préximo.
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SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de enirega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contrafista, deberd
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa coniratista los documentos detallados en el numeral 19 de las Bases
Administrativas Especiales y aquelios que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los danos y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucidén de las obras, ya sea
por accidentes o daios producidos por una mala sefalizacién provisoria, eventuales
dafios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, danos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier petjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucién de los frabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de fodo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resuliando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de fraslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones,

condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la framitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obraq,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefalizacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canadles de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de

cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situaciéon que requiera un andlisis del proyecto en algun

sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valpardaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o fraspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
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de Valparaiso, o haya autorizado expresamente mediante Ia respectiva Resolucion
debidamente framitada. En el caso de que el Contrafista deba fraspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidon de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposiciéon el Servicio
podrd finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: EI contrafista podrd subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 23.14 de las
Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subconiratista
deberd estar inscrifo en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al
Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrolio del contrato se determinare qgue el contratista tiene
subconfratos * no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art, 55° del D.S. MINVU Ne 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la tfotdlidad de los antecedentes que forman la propuesta privada N°
93/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del confratista y demds antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarios de
Confratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacion
que se le solicite en relacidn a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacion Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podr& poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de Ias obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.




La ferminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se enfenderd realizada al
tercer dia hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de redlizada la nofificacion indicada
en el incCiso precedente '

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Confratista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y tofal
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 120, del Banco Sanfander Chile de
fecha22.12.2010, por la suma de 93.1580 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 12 de febrero de 2011.

A la vez presenta boleta de Garantia Adicional N° 310, def Banco Santander Chile
de fecha 12.12.2010 por un monto de $907.118.- y con fecha de vencimiento fijada
para el dial12.02.1011.

|
Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 28294, equivalente a 56 Unidades de Fomento

de la Compadia Seguros HDI con vigencia desde el 29/11/2010 hasta el dia
30.05/2011. .

DECIMO SEXTO: El presente confrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de sepfiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser conocido, y la
personeria de Don LORENZO MORALES HIDALGO para representar a la
CONSTRUCTORA L.M.H.- emana de escritura Pablica de fecha 15 de junio de 2009
constituida ante Notario Pdblico de Valparaiso don Manuel Jorddn Lopez.




2°-  Imputese el monto de la presente Resolucidn de Contrato dl Presupuesto del
ano 2010, segln siguiente detalle:

Sub-tfitulo 31 Iniciativas de Inversién.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.I.P. 30099759-0 Conservacion de vias urbanas por sismo febrero 2010.-
Egreso Ao 2010 $39.926.919.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-

X5 OLIVARES
NGE’NfER COMERCIAL
WREGION DE VALPARAISO

\

SION DESARROLLO URBANO MINVU
SE\CRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA L.M.H. LTDA.

LAS BARRANCAS N°2485, LOS PINOS, QUILPUE.




