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TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion-de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion. '

C) La Resolucion Exenta N°2847 de fecha 21 de octubre de
2010, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta Privada N°90/2010
“CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, VARIOS SECTORES DE VINA DEL MAR,
ETAPA 2, MIRAFLORES - GOMEZ CARRENO, COMUNA DE VINA DEL MAR”, en
conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Privada N°90/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la confratacién de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) Resoluciéon Exenta N°3367 de fecha 26 de noviembre
de 2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1 y Anexo N°1 de los Términos de
Referencia Administrativos de la Propuesta Privada N°90/2010, adjudicada para la
EMPRESA CONSTRUCTORA LM.H LIDA., el contrato “CONSERVACION DE VIAS
URBANAS POR SISMO, VARIOS SECTORES DE VINA DEL MAR, ETAPA 2, MIRAFLORES -
GOMEZ CARRENO, COMUNA DE VINA DEL MAR”, Propuesta Publica N°90/2010 por un
monto de $33.694.464.-, moneda nacional, sin intereses ni reqjustes y un plazo de 42
(cuarenta y dos) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA L.M.H LTDA, suscrito con
fecha 23 de diciembre de 2010.




@) Memordndum N° 070-2011, de fecha 01 de diciembre
de 2010, de la Encargada Seccion Finanzas, por el cual informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucidon N°1600 de 2008 de la Cantraloria General

de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del frdmite de toma de
razon.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo

de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:
1°-  APRUEBESE y Transcribase el Conirato de Ejecucidon de Obras para la
Propuesta Privada N°90/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA L.M.H LIMITADA

En Vdlparaiso, a 23 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regidn de Valparaiso”, por una
parte, y por la ofra la empresa CONSTRUCTORA L.M.H. LIDA., representado en este
acto por don LORENZO MORALES HIDALGO, Chileno, cédula nacional de identidad y
RUT N° 15.002.410-2 soltero, empresario, ambos domiciliados en Las Barrancas 2845,

Los Pinos Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidn de Vaiparaiso por
Resolucion Exenta N° 3367, de fecha 24 de noviembre de 2010, adjudicd y dispuso la
contratacién con la empresa Constructora LM.H LIDA., conjuntamente con el
Eauipo profesional que representa, formado por don GUILLERMO DIAZ NEIRA, de

‘esion  INGENIERO CONSTRUCTOR , que efectuara la labor de profesional
. chante encargado de las obras y la labor de autocontrol de obras y dofia KAREN
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HUGHES KIRSINGER, de profesidn EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la
ejecucion de la Propuesta Privada N°90/10 correspondiente a “PROYECTO DE
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE VINA DEL
MAR, ETAPA 2, COMUNA DE VINA DEL MAR”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta privada N°
90/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demds anfecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDOQ: Por el presente instrumento el Serviu Region de Valparaiso, viene en
contratar con la Empresa Constructora L.M.H LIDA, en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROYECTO DE ROTURA Y
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE VINA DEL MAR,
ETAPA 2, COMUNA DE VINA DEL MAR”, de acuerdo a lo establecido, en la propuesta
privada N° 90/2010 y en la Resolucién Exenta N° 3367, de fecha 24 de noviembre de
2010 de Adjudicacién, Oferta del contratfista y reglamentacion y legislacion

aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 42
(cuarenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Enfrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
fotal de $33.694.464.-(treinta y tres millones seiscientos noventa y cuatro
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos), en moneda nacional, sin intereses ni reajustes
de ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizaciéon de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago. de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspecciéon Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabagjo, cartillas de
confrol por actividad, Cuadro de Resumen de Conirol y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompanando lo
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siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 16.1, 16.2 y 16.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de frabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
cerfificado de la inspeccién del frabgjo vigente de los trabajadores del contrato

donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Confratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los confratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta
corriente. Aguellos que no se encuentren inscritos deberdn concurir con un

certificado del banco al Deparfamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el Glitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cettificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticiéon del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Glfimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico,

quien resolverd, en un plazo mdximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucidon Fundada, a peticidon de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion, sefalando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la nofificaciéon por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 UF.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en los Bases
Administrativas, el Encargado del Sistemna de Autocontrol serd el designado por el




contctista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién
excluiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademis, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, deberd
realiza. a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVC: TERMINO DE LA OBRA: Para Ia recepcidn de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 19 de las Bases
Administrativas Espedales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Confrafista los dafios y
perjuiciosque se cawen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o daiios producidos por una mala sefalizacion provisoria, eventuales
danos a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, daios en
jardines, en bienes plblicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a los instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catasfradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructives empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepfo de traslados, modificacidon de instalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del ferreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

De acuerdo a la nomativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
confrafista, serd de su cargo la framitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obraq,
entre los que deberd considerar la suspensidn del trdnsito y senalizacidn, permisos
municipales, permisos 0 derechos por intervencidon de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista,

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateraimente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas redlizar cesiones
o fraspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente framitada. En el caso de que el Coniratista deba fraspasar el
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conTro’rq, deberd previamente redalizar una solicitud formal ante SERVIU Regicn de
Volpcrm_sq adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Diector
del Servicio, se pronuncie al respecto. De coniravenir esta disposicion el Savicio

podrd finiquitar anticipadamente el contrato (iquidacién concargo) v aplicerd tas
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERQ: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final dsl punto 23.14 de las
Bases Aqminis’rro’rivos Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecides en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato & superior o 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000U.F., el subcontratista
deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al
Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citndo registro.

Si durante el desamrollo del conirato se determinare que el contratita tfiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, revlver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/03.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subconiratacion y los requisitos que debben cumplir los subcontratistas y para etectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccidon
Técnica de Obras, articulo 5§5° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo gue no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la propuesta privada N°
90/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del coniratista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn.,

Ademds, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacion
que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de

.. Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las

onotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista

incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.




La terminacidn serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada all
fercer dia hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algln sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 41, del Banco Santander Chile de fecha
21.12.2010, por la suma de 78,6170 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 19 de febrero de 2011.

A la vez presenta boleta de Garantia Adicional N° 42, del Banco Santander Chile de
fecha 21.1.2.2010 por un monto de $1.726.937.- y con fecha de vencimiento fijada
para el dia 19.02.2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el coniratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 28292, equivalente a 47 Unidades de Fomento
de la Compahia Seguros HDI con vigencia desde el 29/11/2010 hasta el dia

31/05/2011 y Endoso N° 2 de la Péliza ya descrita, donde se corrige la materia
asegurada. ‘

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del
acta de entrega del ferreno.

DECIMO SEPTIMO: Para fodos los efectos derivados del presente Conftrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser conocido, vy la
personeria de Don LORENZO MORALES HIDALGO para representar a la
CONSTRUCTORA L.M.H.- emana de escritura Publica de fecha 15 de junio de 2009
constituida ante Notario Plblico de Valparaiso don Manuel Jordan Lopez.




2°- Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-fitulo | 31 Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.LP. 30099759-0 | Conservacion de vias utbanas por sismo febrero 2010 V Region.-
Egreso Ao 2010 $33.694.464.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE -

ION DE VALPARAISO

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA L.M.H LTDA.

LAS BARRANCAS N°2845, LOS PINOS, QUILPUE.




