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CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION _PROPUESTAS 9706
RESOLUCION EXENTA N° _ ' /
‘16620 VALPARAISO, 9 5 DiC. 201
Int. N°
TENIENDO PRESENTE:

Q) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

o) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobé las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién. R

C) La Resolucion Exenta N° 2847 de fecha 21 de octubre
de 2010, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos y los
términos técnicas y demds antecedentes de la propuesta privada N86/2010
“PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVERSAS CALLES
DEL PLAN DE VINA DEL MAR, SECTOR 4 COMUNA DE VINA DEL MAR”, en conformidad
a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Privada N°86/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) Resolucion N°3356 de fecha 24 de noviembre de
2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1 y el Anexo a los Términos de Referencia

Administrativos Especiales de la Pro

puesta Privada N°86/2010, adjudicada a la

CONSTRUCTORA LM.H LTDA.,
DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE
COMUNA DE VINA DEL MAR”,

para el contrato “"PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION
DIVERSAS CALLES DEL PLAN DE VINA DEL MAR, SECTOR 4
por un monto de $42.363.761.-, moneda nacional, sin

intereses ni regjustes y un plazo de 42 (cuarenta y dos) dias corridos.

f) El Contrato para la ejecucion de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA L.M.H LTDA, suscrito con fecha

23 de diciembre de 2010.




g) Memordndum N° 070-2005, de fecha 01 de diciembre
de 2010, de la Encargada Seccion Finanzas, por el cudl informa imputaciéon y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencidén del frdmite de toma de
razén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nomibra al suscrito en el cargo
de Director Subrogante del Servicio de Vivienda vy Urbanizacién Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Propuesta Privada N°86/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA L.M.H LIMITADA

En Valparaiso, a 23 de diciembre 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno, cédula nacional de
identidad v rol Gnico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N°
168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director () del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Pablico, del mismo domicilio sefalado, y como
tal en su representacion, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso®, por una parte, y por la otra la
empresa CONSTRUCTORA LM.H. LTDA., representado en este acto por don LORENZO MORALES HIDALGO,
Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 15.002.410-2 soltero, empresario, ambos domiciliados
en Las Barrancas 2845, Los Pinos Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Senvicio de Vivienda y Urbanizacién Regidn de Valparaiso por Resolucién Exenta N°
3356, de fecha 24 de noviembre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacién con la empresa
Construciora LM.H LTDA., conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por don
GUILLERMO DIAZ NEIRA, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR , que efectuara la labor de profesional
residente encargado de las obras y la labor de autocontrol de obras 'y doiia KAREN HUGHES KIRSINGER,
de profesién INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion de la Propuesta Privada N°
86/10 correspondiente a “PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVERSAS
CALLES DEL PLAN DE VINA DEL MAR, SECTOR 4 COMUNA DE VINA DE VINA DEL MAR”, cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la
propuesta privada N° 86/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en contratar con la Empresa
Constructora LM.H LTDA, en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, la sjecucion
de la obra “PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVERSAS CALLES DEL
PLAN DE VINA DEL MAR, SECTOR 4 COMUNA DE VINA DEL MAR”, de acuerdo a lo establecido, en la
propuesta privada N° 86/2010y en la Resolucion Exenta N° 3356, de fecha 24 de noviembre de 2010 de
Adjudicacién, Oferta del contrafista y reglamentacion v legisiacion aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.
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TERCERO: PLAZO: Que el presente Confrato se desarrollard en un plazo de 42 (cuarenta y_‘dos). dias
corridos contados desde la fecha del Acta de Enfrega de Terreno y en base a la programacién fisica y
financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el preclo del presente Conirato corresponde a la suma alzada total de
$§42.363.761.- (cuarenta y dos millones trescientos sesenta y tres mil sefecientos sesenta Yy uno), en
moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningan tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se
originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecio.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el cumplimiento dei
contrato, sea directo, indirecto o a causa de &l. Cudalquier diferencia en el valor de las obras en contra
del oferente, deberd ser absorbido por Ia Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Replblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados de Pago, de acuerdo a
lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia
menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la
obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se
presenfen los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del frabgjo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal contfratado bgjo
el régimen del Cédigo del Trabagjo, acompaiando lo siguiente: fotocopia de Ia asistencia de acuerdo
al régimen de asistencia exigida en los puntos 16.1, 16.2 y 16.3 de las presentes B.AE., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cofizaciones previsionales y de salud de Ia totalidad del personal confratado y certificado de Ia
inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas
previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de ellos, una
carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el periodo Yy que no
existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelar@n en forma digital, por lo que los contratistas deberdn estar inscritos
en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente. Aquelios gue no se encuentren
inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento de Administracion del
servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de la Inspeccién del
Trobojg, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que
deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: Ei Contratista deberd mantener en obra a su costo al profesional
designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y dedicacion exclusiva

durante el franscurso de las obras, qQuien serd el inferlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de ias
mismas, entre la empresa y Ia ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticidn del Serviu, o por Ia Empresa misma, en este
attimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la iTO las motivaciones y antecedentes del
cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisidn del Sr. Jefe

del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la
peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos Ia misma experiencia y calidad
del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizaciéon del Jefe del Departamento
Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Contratista
deberd cumplir dicha instruccion, sefalando dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por.
escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior.




El incumplimiento de la exigencia antferior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la estadia
permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 UF. por dia de ausencia del profesiondl, 1o
que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, el
Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta, quien deberd
contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de enirega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd redlizar a lo menos 2
visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa contratista los
documentos detallados en el numeral 19 de las Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el
art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se causen d
terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o dafos producidos por una
mala sefalizacion provisoria, eventuales dafios a peatones en el area de! proyecto donde se redlicen
las faenas, dafos en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los frabgjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones existentes, como,
asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban efectuarse a las
instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas,
resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, cémaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica
de suelos del ferreno, existencia de ductos subterrdneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista, serd de su
cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de los respectivos
servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar Ia suspensidon del transito y
senalizacién, permisos municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacién de servicios, efc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V
REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o al contratista.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefialado en el punto
13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consuttada y
autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valpargiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esté prohibido a los Contratistas realizar cesiones o traspasos totales
o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya auforizado
expresamente mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de gue el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU
Regién de Valparaiso adjuntando fodos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio podrd finiquitar
anticipadamente el contrato (iquidacién con cargo) ¥ aplicard las sanciones que la normativa vigente
establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte de las obras, de
acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 23.14 de las Bases Administrativas Especiales, previa
autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 UF., el subcontratista deberd estar inscrito en el
RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no declarados,
el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de
ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion y los
requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual sustitucion, seran los
establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, arficulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.
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DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo
que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los
antecedentes que forman la propuesta privada N° 86/2010 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta contratacion. Asimismo,
se rige el presenfe Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario
Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba
Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

Ademds, el contratista deberda facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro de obras e
instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los
documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestién (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc)), y les proporcionard toda la
informacién que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Debera ademds manitener en la
Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan
(en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto
desarrolio del proyecto.

DECIMO_TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato: El SERVIU, podrd poner términc anticipado al
presente instrumento, ipso facto y sin derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando ia
Empresa Contratista incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este
contrato o los documentos que lo integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al domicilio de
ésta indicado en el presente instrumento, Y se entenderq realizada al tercer dia habil contado desde la
fecha del fimbre de despacho de correos.

La ferminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el inciso
precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podrd infroducir
unilaferaimente ninguna modificacién ai proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la
ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna situacién que requiera un andiisis del proyecto en

algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de
Valparaiso. :

DECIMO_QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del
contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 40,
del Banco Santander Chile de fecha 21.12.2010, por la suma de 98,8440 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 19 de Febrero de 2010,

A la vez presenta boleta de Garantia Adicional N°43, del Banco Santander Chile de fecha 21.12.2010
por un montfo de $2.595.279 y con fecha de vencimiento fijada para el dia. 19 de febrero 2010

Asimismo, para responder por fodo dano, de cualquier naturaleza que con motivo de las obras se
cause a terceros, el contratista, entregod al SERVIU REGION DE VALPARAISO, Ia pdliza de seguros N° 28291,

equivalente a 59 Unidades de Fomento de Ia Compaiia Seguros HDI con vigencia desde 29.11.2010
hasta el dia 31/05/2011.

DECIMO SEXTO: EI presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del acta de entfrega del
terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, Ias partes fijan su domicilio en
Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana
del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
que no se inserta por ser conocido, y la personeria de Don LORENZO MORALES HIDALGO para
representar a la CONSTRUCTORA LM.H., emana de escritura Plblica de fecha 15 de junio de 2009
constituida ante Notario Pablico de Valparaiso don Manuel Jordan Lopez.




2°.  Imputese el monto de la presente Resolucién de Conirato al Presupuesto del
afo 2010, segun siguiente detalle:

Sub-fitulo 31 Iniciativas de Inversion.

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.I.P. 30099759-0 Conservacién de vias urbanas por sismo febrero 2010.-
Egreso Afo 2010 $42.363.761.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE -

2\ S ROBERT VEAS/OLIVARES
| .amés ERO XOMERCIAL

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA M.L.H LTDA

LAS BARRANCAS 2845 LOS PINOS QUILPUE.




