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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
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' 16619

Int. N°

TENIENDQ PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases

Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

c) La Resolucién: Exenta N° 2847 de fecha 21 de octubre
de 2010, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos y los
términos técnicas y demds antecedentes de la propuesta privada N83/2010
“PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVRESAS CALLES
DEL PLAN DE VINA DEL MAR, SECTOR 1 COMUNA DE VINA DEL MAR”, en conformidad
a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Privada N°83/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) Resolucidon N°3362 de fecha 24 de noviembre de
2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1 y el Anexo a los Términos de Referencia
Administrativos Especiales de la Propuesta Privada N°83/2010, adjudicada a la
CONSTRUCTORA LM.H LTDA., para el contrato “PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION
DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVERSAS CALLES DEL PLAN DE VINA DEL MAR, SECTOR 1
COMUNA DE VINA DEL MAR”, por un monto de $48.678.269.-, moneda nacional, sin
intereses ni reqjustes y un plazo de 42 (cuarenta y dos) dias corridos.

f) El Contrato para la ejecucion de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA L.M.H LTDA, suscrito con fecha
23 de diciembre de 2010.




@) Memordndum N° 070-2012, de fecha 01 de diciembre
de 2010, de la Encargada Seccién Finanzas, por el cual informa imputaciéon y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resoluciéon N°1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencidn del frdmite de toma de
razén,

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo
de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de
Vdlparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Propuesta Privada N°83/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA L.M.H LIMITADA

En Valparaiso, a 23 de diciembre 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno, cédula nacional de
identidad y rol dnico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N°
168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Piblico, del mismo domicilio sefalado, y como
tal en su representacién, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la
empresa CONSTRUCTORA LM.H. LTDA,, representado en este acto por don LORENZO MORALES HIDALGO,
Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 15.002.410-2 soliero, empresario, ambos domiciliados en
Los Barrancas 2845, Los Pinos Quilpue, - en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por Resolucion Exenta N°
3362, de fecha 24 de noviembre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacién con la empresa
Constructora LM.H LTDA., conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por don
GUILLERMO DIAZ NEIRA, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR , que efectuara la labor de profesional
residente encargado de las obras y la labor de autocontrol de obras y dofia KAREN HUGHES KIRSINGER,
de profesion EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion de la Propuesta Privada N° 83/10
correspondiente a “PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVERSAS CALLES
DEL PLAN DE VINA DEL MAR, SECTOR 1 COMUNA DE VINA DEL MAR”, cuyas caracteristicas técnicas,
juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta privada Ne 83/2010,
Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en contratar con la Empresa
Constructora LM.H LTDA, en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, la ejecucion
de la obra “PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVERSAS CALLES DEL
PLAN DE VINA DEL MAR, SECTOR 1 COMUNA DE VINA DEL MAR”, de acuerdo a lo establecido, en la
propuesta privada N° 83/2010 y en la Resolucién Exenta N° 3362, de fecha 24 de noviembre de 2010 de
Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.
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TERCERQO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarroliard en un plazo de 42 (cuarenta y’dos) dias
cornidos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en base a la programacién fisica y
financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrafo corresponde a la suma alzada totfal de
$48.678.269 .-(cuarenta y ocho millones seiscientos sefenta y ocho mil doscientos sesenta y nueve pesos),
en moneda nacional, sin infereses ni reajustes de ningdn fipo incluidos los impuestos y demds gastos que
se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningin fipo por no encontrarse deniro de la programacion
presupuestaria del proyecto. ~

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el cumplimiento del
contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el valor de Ias obras en contra
del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a

indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de acuerdo a
lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia
menor a 14 dias y su monfo serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la
obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requiisito que se
presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Conirol y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal contratado bajo
el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando lo siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo
al régimen de asistencia exigida en los puntos 16.1, 16.2 y 16.3 de las presentes B.AE., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y certificado de la
inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas
previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberé adjuntar en cada uno de ellos, una carta

del Laboratorio donde se sefale el resumen de los certificados emitidos en el periodo y que no existen
deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberdn estar inscritos
en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente. Aquellos que no se encuentren
inscritos deberan concurrir con un certificado del banco al Departamento de Administracion del
servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Gitimo Estado de Pago, el confratista deberd presentar un Cerlificado de la Inspeccion del
Trabajo, cuya informacion se detfalla en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que
deberd exienderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al profesional
designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y dedicacion exclusiva
durante el transcurso de las obras, quien serd el inferlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de Ias
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticidn del Serviu, o por la Empresa misma, en este
ditimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del
cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO {o someterd a la decisién del Sr. Jefe

del Deparfamento Técnico, quien resolverd, en un plazo mdximo de 10 dias hdbiles contfados desde la
peticidn de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y calidad
del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucidon Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacidon del Jefe del Departamento
Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Contratista
deberd cumplir dicha instruccién, sefalando dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificaciéon por
escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior.




El incumplimiento de fa exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la estadia
permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo
que se descontard del Estado de Pago (. de P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, el
Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta, quien deberd

contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva duranfe el franscurso de las obras desde la
fecha de enirega de terreno.

Ademgs, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd realizar a lo menos 2
visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para Ia recepcion de las obras se exigird a la empresa contratista los
documentos detallados en el numeral 19 de las Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el
art. 129 del D.3. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENOQ: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los daios y perjuicios que se causen a
ferceros con motivo de la ejecucidn de las obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por ung
mala sefializacion provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen
las faenas, dafos en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasién o a raiz de la gjecucion de los trabgjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de fodo dafo a las instalaciones existentes, como,
asimismo, de fodo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban efectuarse a las
instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados, resutten afectadas,
resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica
de suelos del terreno, existencia de ductos subterrdneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista, serd de su
cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de los respectivos
servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la suspension del fransito y
sefalizacion, permisos municipales, permisos o derechos por infervencion de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V
REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o al contratista.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefialado en el punto
13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contrafista no podrd introducir unilateraimente ninguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o traspasos totales
© parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Region de Valparaiso, 1o haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resolucion debidamente framitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU
Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podrd finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente
establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte de las obras, de
acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 23.14 de las Bases Administrativas Especiales, previa
autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 UF., el subcontratista deberd estar inscrito en el
RENAC, pudiendo estar en una cafegoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado regisiro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no declarados,
el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de
ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.




Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion y los
requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual sustitucion, serdn los
establecidos en el Manuat de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo
que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrafo, éste se rige por la fotalidad de los
antecedentes que forman la propuesta privada N° 83/2010 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo,
se rige el presente Contrato por ias disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario
Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba
Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

Ademds, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro de obras e
instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los
documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc)), y les proporcionard toda la
informacion que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds mantener en la
Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan
(en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen perfinentes para el correcto
desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Conirato.

El SERVIU, podrd poner término anficipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaieza, cuando la Empresa Contratista incurra en  cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este conirato o los documentos que 1o infegran.

La ferminacién serd notificada a la Empresa Coniratista mediante correo certificado al domicilio de
ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera redlizada al tercer dia habil contado desde la
fecha del timbre de despacho de correcs. ’

La terminacién surtird efecto inmediatamente de readlizada la nofificacién indicada en el inciso
precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podrd introducir
unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la
ejecucidn de las obras. En caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en

algdn sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de
Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del
contrato, el contratista eniregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°38,
del Banco Santander Chile de fecha 21.12.2010, por o suma de 113.577 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 19 de febrero de 2011,

A la vez presenta boleta de Garanfia Adicional N°36, del Banco Santander Chile de fecha 21.12.2010
por un monto de $3.325.262.- y con fecha de vencimiento fijada para el dia 19 febrero 2010.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo de las obras se
cause q terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 28293,

equivalente a 68Unidades de Fomento de la Compaiia Seguros HDI con vigencia desde el 29/11/2010
hasta el dia 20/04/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del acta de enirega del
ferreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en
Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana
del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
que no se inserfa por ser conocido, y la personeriac de Don LORENZO MORALES HIDALGO para
representar a la CONSTRUCTORA L.M.H.- emana de escrifura Plblica de fecha 15 de junio de 2009
constituida ante Notario Pablico de Valparaiso don Manuel Jordén Lopez.
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2°-  ImpUtese el monto de la presente Resoluciéon de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.L.P. 30099759-0 Conservacién de vias urbanas por sismo febrero 2010.-
Egreso Afio 2010 $48.678.269.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE .-

AS OLIVARES
O COMERCIAL
GION DE VALPARAISO

OLI'O URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS
CONTRALORIA INTERNA SERVIU
OFICINA DE PARTES
CONSTRUCTORA M.L.H LTDA
LAS BARRANCAS 2845 LOS PINOS QUILPUE.




