GOBIERNO DE

SERVI§;ION DE VALPARAISO 2 g O 'l/
SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: 3 8 @
SECCION PROPUESTAS - 5
RESOLUCION EXENTA N°__ /

VALPARAISO, 30 DiC. 2010

16682
Inf. N°
TENIENDQO PRESENTE:

Q) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

©) La Resolucidn Exenta N°2847 de fecha 21 de octubre de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas y
demds antecedentes de la propuesta privada N°102/2010 “EJECUCION DE OBRAS DE
REPARACION DE PUENTE AREVALO Y ACCESO PUENTE LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO“, en
conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Privada N°102/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contrataciéon de las obras detalladas en el considerando
precedente.

e) Resolucién Exenta N° 3484 de fecha 06 de diciembre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, N°3 Y N°4 y Anexo N°1 a las Bases Administrativas
Especidles de la Propuesta Privada N° 102/2010, adjudicada por ia CONSTRUCTORA DANIEL
HERNANDEZ PEREZ ., el contrato “EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE PUENTE AREVALO Y
ACCESO PUENTE LLOLLEO,COMUNA DE SAN ANTONIO”, Propuesta Privada N° 102/2010 por un

monto de $73.217.333.-, moneda naciondl, sin infereses ni regjustes y un plazo de 70 (setenta)
dias corridos.

f) El Confrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA DANIEL HERNANDEZ PEREZ, suscrito con
fecha 23 de diciembre de 2010,

Q) Memoradndum N° 070-2143 de fecha 10 de diciembre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

. v h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas respecto de la exencidn del trdmite de toma de razén.




i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la Propuesta
Privada N°102/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

DANIEL HERNANDEZ PEREZ

En Valparaiso, a 23 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director () del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho PUblico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en adelante
“Serviu Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otfra don DANIEL HERNANDEZ PEREZ,
Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 10.843.795-2, casado, Constructor Civil,
domiciliado en calle Avenida Irarrazabal N° 4525- B, departamento 24, Nufioa, Santiago, en
adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso por Resolucidn
Exenta N° 3384 de fecha 04 de diciembre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacién con
Don DANIEL HERNANDEZ PEREZ de profesion Constructor Civil, que efectuara la labor de
profesional Residente y encargado de Autocontrol de las obras y por don WALDO RUZ
FIGUEROA de Profesion Experto en Prevencidon de Rxesgos para la ejecucion de la Propuesta
Privada N° 102/10 correspondiente a “EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE PUENTE
AREVALO Y ACCESO PUENTE LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO”, cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta
privada N° 102/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidon de Vdlparaiso, viene en contratar con
don DANIEL HERNANDEZ PEREZ, en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste
representa, la ejecucién de la obra “EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE PUENTE
AREVALO Y ACCESO PUENTE LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO”, de acuerdo a lo
establecido, en la propuesta privada N° 102/2010 y en la Resolucion Exenta N° 3484, de fecha
06 de diciembre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion y
legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte infegrante del presente
Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 70 (setenta) dias
corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en base a la
programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de
$§ 73.217.333 (setenta y tres millones doscientos diecisiete mil crecientes treinta y tres pesos), en
moneda naciondl, sin intereses ni regjustes de ningdn tipo incluidos los impuestos y demds
gastos que se originen.
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El SERVIU no concederé anticipo de ningn tipo por no enconirarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de é&l. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contfrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podrén pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de
evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacidn fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidn Técnica
de Obras, tales como cerificados de laboratorios, cerificado de inspeccién del trabajo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2y 17.3 de las
presentes B.AE., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
frabagjo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la
totalidad del personal contratado y certificado de la inspeccidén del trabajo vigente de los
frabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a ios profesionales de la empresa Conftratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carfa del Laboratorio donde se sefale el resumen de los certificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberdn estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta corriente. Aquellos que
no se encuentren inscritos deberdn concurir con un certificado del banco al Departamento
de Administracién del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de la Inspeccién
del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: EI Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el interlocutor vdlido en
fodos los aspectos técnicos de las mismas, entre ia empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peficidn del Serviu, o por la Empresa misma,
en esfe Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
anfecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resoluciéon Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion, sefialando dentro de los 5 dias habiles
sigulentes a la notificacién por escrito, quién serd el profesional que reemplazard ai anterior.




El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la
estadia permanente en terreno serd sancionada con una mutta de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencidn de riesgos, designado por el contratista, deberd realizar a
lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales
y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafos y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o daios
producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del
proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes pUblicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucién de los
trabagjos.

De igual manera, el Coniratista serd responsable de todo darfio a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no
catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art, 47°
del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de instalaciones,
cdmaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterrdneos, etc.,

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de frabaijo, las cldusulas que impongan la obligacién de velar por el
cumplimiento de los disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la framitacién de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obrg, entre los que deberd considerar la
suspension del transito y sefalizacién, permisos municipales, permisos o derechos por
intervencidén de canales de regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los
derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefialado
en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificaciéon al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna situacidén que requiera un andlisis del proyecto en algdn sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidén de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
fraspasos fotales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regién de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucidn
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, deberd
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previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidén de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De confravenir esta disposicién el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrato
(iquidacién con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monfo del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado |
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el confratista tiene subcontfratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subconiratistas y para efectos de una eventual
sustitucioén, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccidén Técnica de Obras, articulo 55° y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en
todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Conirato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman la propuesta privada N° 102/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes de esta contratacidon. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generadles Reglamentarias de Contratacidon de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del proyecto
en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de avance, efc.), y
les proporcionard toda la informacion que se le solicite en relaciéon a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto. ‘

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contraio.

El SERVIU, podrd poner término anticipado af presente inéfrumenfo, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la -Empresa Contratista incurra en cualquier

incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los documentos que 1o
infegran. ‘ : L )

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
dc;micilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia
hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podrd
introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un
andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada
previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento
del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
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garantia N° 140885, del Banco Crédito e Inversiones de fecha 10 de diciembre de 2010, por
la suma de 170,764 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 31.03.2011.
Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza
de seguros N° 28359, equivalente a 102 Unidades de Fomento de la Compafia Seguros HDI
con vigencia desde 09.12.2010 hasta el dia 30.06.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser conocido Notario Publico de
Valparaiso don Manuel Jordan Lopez.

2°~ Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afo 2010,
segun siguiente detdalle:

Sub-fitulo | 31 Iniciativas de Inversion.

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.I.P. 30099759-0 | Conservacién Vias Urbanas por Sismo, Febrero 2010 V Regién.-
Egreso Ano 2010 $73.217.333.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-

JECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

DANIEL HERNANDEZ PEREZ.

AV. Irarrdzaval 4525- B Dep. 24 Nufioa Santiago.




