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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -

SECCION PROPUESTAS

B & O y
RESOLUCION EXENTA N;«M/

VALPARAISO, 4 0 pie 2018

nt.Nne | 16651
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

C) La Resoluciéon Exenta N° 2847 de fecha 21 de octubre
de 2010, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos y los
términos técnicas y demds antecedentes de la propuesta privada N°98/2010
“EJECUCION DE OBRAS DE EMERGENCIA PUENTE LOS PIQUEROS, COMUNA DE
CONCON?”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Privada N°98/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) Resolucion N°3523 de fecha 10 de diciembre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1 y el Anexo a los Términos de Referencia
Administrativos Especiales de la Propuesta Privada N°98/2010, adjudicada a la
EMPRESA CONSTRUCTORA GLOBAL PROYEC LTDA., para el contrato “EJECUCION DE
OBRAS DE EMERGENCIA PUENTE LOS PIQUEROS, COMUNA DE CONCON”, por un
monto de $24.499.891.-, moneda nacional, sin intereses ni regjustes y un plazo de 26
(veintiséis) dias corridos.

f) El Contrato para la ejecucion de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA GLOBAL PROYEC LTDA, suscrito con
fecha 23 de diciembre de 2010.




Q) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General

de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tfradmite de toma de
razon.

h) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nomibra al suscrito en el cargo
de Director Subrogante del Servicio de Vivienda vy Urbanizaciéon Regién de
Vaiparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.-  APRUEBESE y Transcribase el Conirato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Privada N°98/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON
GLOBAL PROYEC LTDA.

En Valparaiso, a 24 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Vqlporoiso,‘ en su
caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Pablico, del mismo domicilio senalado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso”, por una
parte, y por la otra GLOBAL PROYEC LIDA,, representado en este acto por don
CARLOS RAMON FERNANDEZ ROJAS, soltero, ingeniero comercial, Cédula Nacional
de Identidad N°15.742.743-1, domiciliado en Freire N°298, Quillota “el confratista”
han convenido en el siguiente Contrafo y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 3523 de fecha 10 de diciembre de 2010, adjudicd y dispuso la
contratacién con GLOBAL PROYEC LIDA., conjuntamente con el equipo que
representa, conformado por don MANUEL HENRIQUEZ FERNANDEZ GARRIDO de
profesion CONSTRUCTOR CIVIL, que efectuara la labor de profesional Residente y
autocontrol y la Sra. PAULINA FERNANDEZ CARRASCO de Profesidn Prevencionista de
Riesgos, para la ejecucidon de la Propuesta Privada N°98/10 correspondiente a la
“EJECUCION DE OBRAS DE EMERGENCIA PUENTE LOS PIQUEROS, COMUNA DE
CONCON”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo de la propuesta privada N°98/2010, Bases Administrativas y
Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del conftrafista y demds antecedentes
que forman parte infegrante de este contrafo.




SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en
contratar a GLOBAL PROYEC LTDA., en conjunto con el Equipo de Profesionales que
éste representa, la “EJECUCION DE OBRAS DE EMERGENCIA PUENTE LOS PIQUEROS,
COMUNA DE CONCON”, de acuerdo a lo establecido, en la propuesta publica
N°98/2010 y en la Resolucion Exenta N° 3523 de fecha 10 de diciembre de 2010 de
Adjudicacidn, Oferta del confratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la
especie, documentos que forman parte infegrante del presente Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo total de 26
dias corridos a contar de la fecha de suscripcidn del contrato.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $24.499.891 (veinticuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil
ochocientos noventa y un pesos), sin infereses ni regjustes de ningun tipo.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del conirato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contfrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Se pagardn
de acuerdo al avance y programacion fisica de la obra. No obstante lo anterior,
para cursar los Estados de Pago serd requisito que se presenten los documentos de
obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de
Obras, por ejemplo: cerificados de laboratorios, cerfificado de inspeccion del
frabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

- Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal

' contratado bajo el régimen del Cdédigo del Trabagjo, acompanando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabagjo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal confratado vy
certificado de la inspeccion del trabagjo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de

ellos, una carta del Laboratorio donde se senale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.
Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
coriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Departfamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion.
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Para el dlfimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccién del Trabagjo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: EI Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacidon exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisidon del Sr. Jefe del Departamento Técnico,

quien resolverd, en un plazo mdximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucidn Fundada, a peticidon de la ITO y previa auforizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccidn, sefalando dentro
de los & dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.

por dia de ausencia del profesiondl, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera

realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para Ia recepcidn de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los danos vy
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafos producidos por una mala sefalizacién provisoria, eventuales
danos a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, danos en
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jardines, en bienes publicos;o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucidn de los frabagjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resutando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacidon de instalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contfratfista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspensidn del transito y sefdlizacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificaciéon de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V @EGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Conftratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
- Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o fraspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucién
debidamente framitada. En el caso de que el Coniratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidon de
Valparadiso adjuntando todos los anfecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicidon el Servicio
podrd finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacidn del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspecciéon Técnica
de Obras. Si el monto del sybcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subconiratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista fiene
subcontratos no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.




Para fodos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subconiratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccidn
Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
gue en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la propuesta privada N°
98/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta contrafacién. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relatfivos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestfion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard foda la informacion
que se le solicite en relacidén a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacion Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

La terminacidn serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al
tercer dia hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificaciéon indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto tipo enfregado
por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse
alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico,

ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de
Valparagiso.

DECIMO_QUINTO: GARANTIAS Se hace presente gue al momento de la firma del
confrato, la obra se encuentra finalizada de acuerdo a lo informado por el ITO y por
la empresa.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir desde la fecha de su
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suscripcion.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la personeria de don CARLOS RAMON
FERNANDEZ ROJAS, para representar a GLOBAL PROYEC LTDA., emana de certificado

de vigencia otorgado por el Conservador de Bienes Raices de quillota de fecha 02
de diciembre de 2010.

2°.- Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversién.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.1.P. 30099759-0 Conservacion de vias urbanas por sismo febrero 2010.-
Egreso Ao 2010 $24.499.891

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE .-

RT/ \\lg S OLIVARES

o
INGENIERS COMERCIAL
DIRECTQR/(S)/ SERV RﬁON DE VALPARAISO

S Af gQB-
IR NSCRIBIR ’

DIVISION DESARROLL URBANO MINVU

SE&RETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTQO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU =
OFCINA DE PARTES

Freire N°298, Quillota — =







