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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: ~
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16750 30 BiC. 2019

Int. N°

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355
de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero
de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento
Orgdnico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que
aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

c) La Resolucidn Exenta N°3600 de fecha 17 de
diciembre de 2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Trato Directo N°130/2010
“PROGRAMA HABITACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR PLAN PILOTO 2008-2009,
VIVIENDAS TUTELADAS, CONTRATACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y
CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTOS MAYORES, COMUNA DE
LLAY LLAY", en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) El Trato Directo N°130/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacidn de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) El Contrato para Ejecucién de obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y ELIAS TAPIA OBREGON., suscrito con fecha
30 de diciembre de 2010.

f) Memordndum N° 070-2268 de fecha 21 de
diciembre de 2010 de la Encargada de Seccién Finanzas, por el cual informa
imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.




g) La Resolucidon N°1600 de 2008 de la Contraloria
General de la RepUblica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razén.

h) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de
septiembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito
en el cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién
de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para el Trato Directo
N°130/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

ELIAS TAPIA OBREGON

En Valparaiso, a 30 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho PUblico, del mismo domicilio sefalado, y
como tal en su representacién, en adelante “Serviu Regidén de Valparaiso”, por una
parte, y por la otra don ELIAS GABRIEL TAPIA OBREGON, Chileno, casado, Cédula
Nacional de Identidad N°9.698.005-9, domiciliado en Calle Prieto Letelier N°72, Lilay
Llay, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucion Exenta N°3600 de fecha 17 de diciembre de 2010, adjudicé vy dispuso la
contfratacién con don ELIAS GABRIEL TAPIA OBREGON conjuntamente con el equipo
que representa, conformado por dofia CAROLINA ZUNIGA ZAMORA de profesién
INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuara la labor de profesional Residente y las
labores de autocontrol y por don JORGE ANTONIO CABRERA MONTENEGRO de
Profesion Ingeniero en Ejecucién en Prevencidén de Riesgos y Medio Ambiente, para
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la ejecucidn de el Trato Directo N°130/10 correspondiente a “PROGRAMA
HABITACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR PLAN PILOTO, VIVIENDAS TUTELADAS,
CONTRATACION DE DESARROLLO DEL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE 15 VIVENDAS
TUTELADAS PARA ADULTOS MAYORES, COMUNA DE LLAY LLAY", cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legagjo de el
Trato Directo N° 130/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones,

Oferta del contratista y demés antecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidén de Valparaiso, viene en
contratar a don ELIAS GABRIEL TAPIA OBREGON, en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA
HABITACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR PLAN PILOTO, VIVIENDAS TUTELADAS,
CONTRATACION DE DESARROLLO DEL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE 15 VIVENDAS
TUTELADAS PARA ADULTOS MAYORES, COMUNA DE LLAY LLAY", de acuerdo a lo
establecido, en el Trato Directo N°130/2010 y en la Resolucién Exenta N° 3600 de
fecha 17 de diciembre de 2010 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacién y legislaciéon aplicable en la especie, documentos que forman parte
integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo total de 270
dias corridos a contar de la fecha de suscripcidn del contrato.

CUARTO; PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de 5.665 (cinco mil seiscientas sesenta y cinco) Unidades de Fomento, sin
intereses ni reajustes de ningun tipo.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Se pagardn
de acuerdo al avance y programacion fisica de la obra. No obstante lo anterior,
para cursar los Estados de Pago serd requisito que se presenten los documentos de
obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspecciéon Técnica de
Obras, por ejemplo: certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del
trabgjo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Codigo del Trabajo, acompanando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de frabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
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cerfificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de

ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.
Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta
corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurir con un
cerfificado del banco al Departamento de Administracién del servicio para que
proceda a su inscripcién.

Para el Ultimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de la
Inspeccién del Trabdajo, cuya informacién se detalla en el Manval de Inspeccién
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticidon del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisidon del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticién
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.

por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.} mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de enfrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, deberd

realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
Imo.




OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Parg la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases

Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializaciéon provisoria, eventuales
daios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los trabaijos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrGneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacién de instalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
coniratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspensidon del trdnsito y sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicidn reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En
caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucién
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio
podrd finiguitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.




DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el confrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato Directo N°130/2010
como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de -
desarrollo y supervisién del proyecto en cuestidn (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacién
gue se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde ios Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia hdbil contado desde la fe cha del timbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificaciéon indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto tipo entregado
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por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico,

ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de
Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 0076396, del Banco BBVA de fecha 29 de
diciembre de 2010, por la suma de 283.25 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 28 de noviembre de 2011.

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza gue con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregdé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros N° 28580, equivalente a 170 Unidades de Fomento

de la Compafiia de Seguros HDI con vigencia desde 30.12.2010 hasta el dia
27.12/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir desde la fecha de su
suscripcion.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.




2. ImpuUtese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afo
2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo | 31 Iniciativas de Inversién.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.1.P. 30086433-0 | Construccién 20 viviendas tuteladas adulto mayor, Llay -
Llay.

Egreso Ano 2010 U.F 5.445,00.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
I. MUNICIPALIDAD DELLAY LLAY
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION PROPUESTAS

DEPARTAMENTO PROGRAMACION

OFICINA DE PARTES

ELIAS TAPIA OBREGON.

PIETO LETELIER N°72, LLAY LLAY.




