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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -

SECCION PROPUESTAS

o .
RESOLUCION EXENTA N°_ 3 8 2 *j/

VALPARAISO, 30 Bic. 2010

A6 43
Int. N°

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regiondliza el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355
de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero
de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento
Orgdnico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b)El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que
aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

c) La Resolucidén Exenta N°2807 de fecha 18 de
octubre de 2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica
N°111/2010 “PROGRAMA HABITACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, ANO 2010,
VIVIENDAS TUTELADAS, CONTRATACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y
CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTOS MAYORES, COMUNA DE
LA LIGUA", en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta PUblica N°111/2010 convocada por
el SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en
el considerando precedente.

e) Resolucién Exenta N° 3572 de fecha 16 de
diciembre de 2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, N°3 Y N°4 q las
Bases Administrativas Especiales de la Propuesta PUblica N° 111/2010, adjudicada a
la empresa CONSTRUCTORA AGUILA Y COMPANIA LTDA., el contrato “PROGRAMA
HABITACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR, ANO 2010, VIVIENDAS TUTELADAS,
CONTRATACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS
TUTELADAS PARA ADULTOS MAYORES, COMUNA DE LA LIGUA", propuesta publica
N°111/2010 por un monto de 9.500 (nueve mil quinientas) Unidades de Fomento, sin
intereses ni reajustes de ningun tipo, del cual coresponde a 795 UF para
cancelacién de terreno y 8.705 UF para cancelacién del desarrollo del contrato. El
plazo total para el desarrollo del contrato serd de 270 dias corridos, los cuales
corresponde a la Etapa I: Desarrollo del Proyecto: 90 dias corridos a contar de la
fecha de suscripcion del contrato y Etapa |I: Ejecucidn Material de las obras: 180
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dias corridos contados a partir del dia siguiente de Ia aprobacién de la Etapa N°1,
conforme lo disponen las Bases Administrativas Especiales, Adiciones N°1, N°2, N°3y
N°4, Informe de Seleccién y Formulario de Oferta.

f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebroo!o
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA AGUILA Y COMPANIA
LTDA., suscrito con fecha 23 de diciembre de 2010.

g) Memordndum N° 070-2270 de fecha 21 de
diciembre de 2010 de la Encargada de Seccién Finanzas, por el cual informa
imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria
General de la RepuUblica, que fija normas respecto de la exencién del tradmite de
toma de razén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de
septiembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito

en el cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién
de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para Ia
Propuesta PUblica N°111/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

" CON

CONSTRUCTORA AGUILA Y CIA. LTDA.

En Valparaiso, a 28 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
carGcter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho PUblico, del mismo domicilio sefalado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso”, por una
parte, y por la otra CONSTRUCTORA AGUILA Y CIA. LTDA., representado en este acto
por don BELISARIO AGUILA MENDOZA, Chileno, casado, Cédula Nacional de
Identidad N° 3.964.257-3, Comerciante, domiciliodo en Condell #220, La Ligua en
adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:




PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucidn Exenta N° 3572 de fecha 16 de diciembre de 2010, adjudicé y dispuso la
contratacidn con CONSTRUCTORA AGUILA Y CIA. LTDA. conjuntamente con el
equipo que representa, conformado por don ANDRES MENARES RODRIGUEZ de
profesidn INGENIERO CIVIL, que efectuara la labor de profesional Residente, por don
GABRIEL MENARES CHAVEZ de profesion INGENIERO CIVIL que efectuard las labores
de autocontrol y por dofa CLAUDIA HIDALGO RUBIO de Profesién Experto en
Prevencidn de Riesgos, para la ejecucidén de la Propuesta Publica N° 111/10
correspondiente a “CONTRATACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y
CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTOS MAYORES, COMUNA DE
LA LIGUA", cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 111/2010, Bases Administrativas y
Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en
contratar a CONSTRUCTORA AGUILA Y CIA. LTDA., en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucién de la obra “CONTRATACION DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA
ADULTOS MAYORES, COMUNA DE LA LIGUA", de acuerdo a lo establecido, en la
propuesta publica N° 111/2010 y en la Resolucién Exenta N° 3572 de fecha 16 de
diciembre de 2010 de Adjudicacién, Oferta del confrafista y reglamentacién y
legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo total de 270
dias corridos, de los cuales comesponde a la Etapa | - Desarrollo del Proyecto: 90
dias corridos a contar de la fecha de suscripcién del contrato y Etapa Il - Ejecucién
Material de las obras: 180 dias corridos contados a partir del dia siguiente de la
aprobaciéon de la Etapa N°1.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de 9.500 (nueve mil quinientas) Unidades de Fomento, sin intereses ni recjustes
de ningun tipo, del cual corresponde a 795 UF para cancelacién de terreno y 8.705
UF para cancelacién del desarrollo del c ontrato.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no daré derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de

perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la RepuUblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias Yy su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Se pagardn
de acuerdo al avance y programacion fisica de la obra. No obstante lo anterior,
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para cursar los Estados de Pago serd requisito que se presenten los documentos de
obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de
Obras, por ejemplo: cerlificados de laboratorios, certificado de inspeccién del
trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompaiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
Pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspecciéon del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelarén en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Aquellos que no se encuentren inscrifos deberdn concurir con un
certificado del banco al Departamento de Administracién del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el Ultimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de la
Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de Ias obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticidn del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolverd, en un plazo mdximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticién
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacién por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto ala estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.




por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de enfrega de terreno.

Ademdas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd
redlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
To.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcidon de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafos vy
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales
darios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, dafos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucidn de los trabgjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrGneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones,

condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc. '

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacidén de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entfre los que deberd considerar la suspensién del transito y sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicidn reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introdugir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algun

sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.




DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regién
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante Ia respectiva Resolucién
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio
podrd finiquitar anticipadamente el contrato (liguidacién con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidén Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontiratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el coniratista tiene
subcontratos no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulon el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucidn, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totdlidad de los antecedentes que forman Ia propuesta publica
N°111/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones,
Oferta del contratista y demds antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige
el presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado
en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervisibn del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacién
que se le solicite en relacidn a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Confratista
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incurra en cudlquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de redlizada la notificaciéon indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto tipo entregado
por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse
alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico,
ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de
Vdlparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno vy total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 29, del Banco Santander de fecha 22 de
diciembre de 2010, por la suma de 475 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 22 de diciembre de 2011.

Asimismo, para responder por todo dafno, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 28476, equivalente a 285 Unidades de Fomento
de la Compaiia de Seguros HDI con vigencia desde 21.12.2010 hasta el dia
26.12.2011. '

DECIMO_SEXTO: El presente contrato comenzard a regir desde la fecha de su
suscripcién.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la personeria de don BELISARIO AGUILA
MENDOIZA, para representar a CONSTRUCTORA AGUILA Y CIA. LTDA., emana de
escritura publica de fecha 03 de septiembre de 2007, otorgado por la Notaria
Pdblico Alina Morales Tortora, Comuna de la Ligua.

2. ImpuUtese el monto de la presente Resolucién de Contrato all Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:




Sub- 31 Iniciativas de Inversién.

titulo

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.l.P. 30086433- Construccién 20 viviendas tuteladas adulto mayor, La

0 Ligua.

Egreso Ano 2010  UF 9.500,00.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-

D{VISION DESARROLLO URBANO MINVU
RETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA AGUILA Y COMPARNIA LTDA -,
CONDELL N°220, LA LIGUA.




