SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: o

OFICINA DE PROPUESTAS 3 9 0
RESOLUCION EXENTA N© _- - /

VALPARAISO,
, 06 FEB. 2012
mt. e 0446

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N© 355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdanico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El Trato Directo 190/2012 convocada por el SERVIU
REGION VALPARAISO, para el contrato denominado “PROGRAMA VIALIDAD
URBANA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO AGUAS LLUVIAS
ENTORNO PUENTE HIGUERILLAS, COMUNA DE CONCON".

c) El Decreto Supremo NO 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que
establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo dispuesto en su art. 4° N°1.

d) La Resolucion Exenta N© 6265 de fecha 07 de Diciembre
de 2012, por la cual se aprueba el Trato Directo 190/12 acepta la oferta y dispone la
contratacién con CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, el contrato denominado
“"PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
SANEAMIENTO AGUAS LLUVIAS ENTORNO PUENTE HIGUERILLAS, COMUNA DE
CONCON", por un monto de $40.658.822.- pesos moneda nacional, sin intereses ni
reajustes de ningudn tipo incluidos los impuestos y los demas gastos que se originen,
con un plazo de ejecucion de 28 dias corridos.

e) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA RAMCO LTDA, suscrito con
fecha 11 de Diciembre de 2012.

f) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencidon del tramite de toma de razén.

g) El Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de
Noviembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la
suscrita en el cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Regidén de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para el Trato Directo N©
190/2012:




J
CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA

En Valparaiso, a 11 de Diciembre de 2012, comparecen ¢on JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y roi Unico tributario N°
12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliado en Bellavista N© 168, piso 5, Valparaiso,
en su caracter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA:Y URBANIZACION
REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio
sefalado, y como tal en su representacion, en adelante ™“SERVIU Regién de
Valparaiso”, por una parte, y por la otra la EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO
LIMITADA, cuyo representante legal es don MATIAS GERT KRISAM ROMERO,
chileno, casado, Disenador Industrial, cedula Nacional de Identidad y Rut numero
13.545.065-0, ambos domiciliados en Walker 883, comuna de Viiia del Mar, “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso por
Resolucion Exenta N© 6265 fecha 7 de diciembre de 2012, por la cual aprobé las
adiciones N° 1, 2 y 3 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y dispuso la
contratacion de EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA; para la ejecucion
de la obra denominada, “PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO AGUAS LLUVIAS ENTORNO PUENTE
HIGUERILLAS, COMUNA DE CONCON”, del Trato Directo N° 190/2012 cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el
Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del cantratista y demds
antecedentes que forman parte integrante de este contrato. ‘

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene en
contratar a EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, para la ejecucion de la
obra “"PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
SANEAMIENTO AGUAS LLUVIAS ENTORNO PUENTE HIGUERILLAS, COMUNA DE
CONCON" de acuerdo a lo establecido, del Trato Directo N° 190/2012 y en la
Resolucion Exenta N© 6265 fecha 7 de diciembre de 2012 de Adjudicacion, Oferta del
contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que
forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de la
obra "PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
SANEAMIENTO AGUAS LLUVIAS ENTORNO PUENTE HIGUERILLAS, COMUNA DE
CONCON", del Trato Directo N°© 190/2012, esta formado por: con ALFIO RAMELLA
ANTOGNOLI de profesion Ingeniero Civil, que efectuara la labor de Profesional
Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las opras y dofia PILAR
ALEJANDRA LEON UBILLA, de profesidon Experto en Prevencion de Riesgos, que
efectuara la labor de prevencionista. '




CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 28
(veintiocho) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en
base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato correspoade a la suma alzada
total de $40.658.822 (cuarenta millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos
veintidos pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos
los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia
en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa
Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizaziéon de perjuicios de
parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Con raloria General de la
Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del
D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por
obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto sera
el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado
de Pago se estara al Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la
obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los astados de pago sera
requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican
en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspecciéon del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de
Resumen de Control y otras.

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberad presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia «¢xigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del pe¢rsonal contratado y
certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajador::s del contrato donde
acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecio a los profesionales
de la empresa Contratista. '

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno
de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes. '

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas deberan
estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depédsito en su cuenta corriente.

Para el ultimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado
de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el
periodo no revisado en los periodos anteriores.




SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd nfantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las! obras, quien serd el

interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, &entre la empresa y la
ITO SERVIU.

§
Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa
misma, en este ultimo caso la empresa debera presentar por'escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentr¢ del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolvera, en un plazo maximo de 10 dias hébiles contados desde la peticion de la
empresa. :

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticiéon de la ITO y previa. autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de
los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién sérd el profesional que
reemplazara al anterior. !

i
H

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimienfo del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con‘una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.)
mas préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo estéfblecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera'el designado por el
contratista en su oferta, quien debera contar con estadia pernpanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. NO 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Coritratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefializaciéon proviscria, eventuales dafios
a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en
bienes publlcos o privados y en general cualquier perjuicio a tgzrceros sucedido con
ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos. .

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en
este caso las disposiciones del Art. 470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que
SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras postaciones,

!
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condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones, que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre
los que debera considerar la suspension del transito y sefalizacidon, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canaes de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al serv cio determinado o al
contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefalado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Est3 prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regidn de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba
traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU
Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el
Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el
Servicio podra f|n|qu1tar anticipadamente el contrato (I|qU|daC|on con cargo) y aplicara
las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista po¢lra subcontratar sélo
parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo fina’' del punto 70 de las
Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del S$ERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior a.. 10% del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera
estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria d stinta al Contratista,
conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie de
acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y reculan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02. ‘
DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato,
éste se rige por la totalidad de los antecedentes que formar; el Trato Directo N©
169/2012, como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demdas antecedentes de esta contratacion. ksimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N©°:236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.




Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informa'icién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y
supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de
pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la informacion que se le
solicite en relaciéon a los procedimientos citados. Debera adema’s\fmantener en la Obra
un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por
ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotacuones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podrad poner término anticipado al presente instrumento, de ac‘uerdo a las causales
sefialadas en el articulo N°© 134 del D.S. N° 236/2002 del Mm sterio de Vivienda y
Urbanismo. q

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista medlant; correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtira efecto inmediatamente de realizada la notlﬁt‘acmn indicada en el
inciso precedente. |

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente mnguna modificacion al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un analisis del proyecto en algin sector especifico, ésta debera
ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N® 123 del Banco Santander, de fecha 10 de diciembre
de 2012, por la suma de 89 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia
14/04/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturale;a que con motivo de
las obras se cause a terceros, el contratista, entrego al '‘5ERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros NO° 04192968 de la aseguradora RSA, por un monto
de 53 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 06/12/201" al dia 07/06/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dla habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia ‘de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

{

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto
Supremo N© 556 de fecha 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda y la
personeria de don MATIAS GERT KRISAM ROMERO, para rep;esentar a la empresa
CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, emana de la inscripcion de sociedad inscrita
a fojas 907 vuelta niumero 952 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes




Raices de Vifia Del Mar.

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del afio 2012,
segun siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversidn.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

B.I.P. 30108351-0 Programa Vialidad Urbana Obras Complementarias de

Saneamiento  Aguas Lluvias Entorno  Puente
, Higuerillas, comuna de Concon
Monto $ 40.658.822.-

MARIA FRANG ,
DIRECTORA SERVIU K N FALPARAISO

/MHL/A M/VEO/F

ISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES /”"\\\?
CONSTRUCTORA RAMCO LTDA.
WALKER 883, VINA DEL MAR.




