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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: 4025
SECCION PROPUESTAS J

RESOLUCION EXENTA NS ¢
VALPARAISO,

Ttocer
Int. ne A3 am

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N¢ 1.305 publicade en el Diario
Oficial de fecha 19 de fFebrero de 1976, qgue reestructura y regionallza el
Ministerio de Vivlienda y Urbamismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministeric de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organlco para los Servicios de Vivlenda vy
Urbanizacion.

) bh) El D.S. N2 236 del Ministerlo de Vivienda y
Urbanismo, de 2002, publicade en Diarlo Oficlal de fecha 1° de Jullo de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizaclén,

¢) La Resoluclén Exenta N? 3218 de fecha 30 de
agosto de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia
Administrative, las especificaciones técnlcas vy demas antecedentes dei Trato
Directo N° 111/2011, por la cual se acepta la oferta y dispone la contrataclon
con don ALEJANRO IBANEZ VIDAL, para la ejecucidon de las "OBRAS DE
RECONSTRUCCION, EJE LARRAIN ALCALDE Y ENTORNO PUENTE LA
TURBIA, COMUNA DE JUAN FERNANDEZ", en conformidad a lo establecldo
en & D.5. N9 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado
con fecha 1° de jullo de 2003,

d) El Trato Dlrecto N® 111/2011 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la confratacldn de las obras
detalladas en el considerando precedente.

_ e) El Informe Técnico del Trato Directo N® 1112011
de fecha 29 de agosto de 2011, por el cual se justifica la urgencia de las Obras
de Reconstruccién, Eje Larrain Alcalde y Entorno Puente La Turbia, Comuna de
Juan Ferndndez, que se vio afectada producto del terremoto del 27 de febrerc
de 2010.

fy El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y don ALEJANRO IBANEZ
VIDAL, suscrito con fecha 09 de septiembre de 2011.
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g) El Memorandum N© D7A-1907 de fecha 15 de
septlembre de 2011 del Jefe del Departamente de Adminlstracién y Finanzas,
por el cual informa Imputacion y certifica |a Disponibilidad Presupuestarla.

h} La Resolucién N2 1600 de 2008 de la Cuntraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de
toma de razén.

i) El Decreto N¢ 906 de fecha 31 de diciembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrite en el
carge de Director Subrogante del Serviclo de Vivienda y Urbanlzacion Regldn
de Valparaiso, dicto la siguiente:

-

RESQLUCION:

. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras del Trato
Directo N® 11172011:

En Valparaiso, a 09 de septiembre de 2011, comparecen dofa M@HIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol unico
tributaric N° 12.658,290-9, casada, Constructor Civil, domiclliada en Bellavista




B lnlstorio de
Vivienda y
Urhianisma

NO 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Directora del SERVICIQ DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho POblico, del mismo dormicilic sefialado, v como tal en su
representacion, en adelante "SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra don ALEJANDRO IBANEZ VIDAL, chileno, Constructor Civil,
divorciade cédula naclonal de identldad y RUT N9 7.655.473, domiciliado en
Las Victorias N© &55, San Javier, representado en este acto por don IVO
BERNARDO GOLES BARRIENTOS, chlleno, casado, cedula nacional de
identidad y Rut N? 8.413.740-5, en adelante “el contratista” han convenido en
el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivlenda y Urbkanlzacion Region de Valparalso
por Resolucidbn Exenta N 3218 de fecha 30 de agoste de 2011, aprobd los
Términos de Referencia, Adjudicé y dispuso la contratacion con don
ALEJANDRO IBANEZ VIDAL conjuntamente con el Equipo de profesionales
que este representa, conformado por: don PATRICIO POLANCO GUZMAN,
de profesion Constructor CIvii, que efectuard la labor de Profesional Residente
y ia labor de Profesional encargado del Autocontrol de las obras y dofia IRENE
ALVAREZ GOMEZ, de profesldn Experto en Prevencion de Rlesgos;
profesionales a cargo de la ejecuclén del Trato Directo N® 11172011,
correspondiente a la ejecucion de las “"OBRAS DE RECONSTRUCCION , EJE
LARRAIN ALCALDE ¥ ENTORNO PUENTE LA TURBIA, COMUNA DE JUAN
FERNANDEZ", cuyas caracteristicas técnlcas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo del Trato Directo N° 11172011, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiclones, Oferta del contratista y demas
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDOQ: Por el presente Instrumento el SERVIU Reglén de Valparaiso, viene
en contratar con don ALEJANDRO IBANEZ VIDAL, en conjunto con el Equipo
de Profeslonales que éste representa, para la ejecucién de las “OBRAS DE
RECONSTRUCCION, EJE LARRAIN ALCALDE Y ENTORNO PUENTE LA
TURBIA, COMUNA DE JUAN FERNANDEZ" de acuerdo a lo establecido, en el
Trato Directo N® 11172011 v en |a Resolucion Exenta N? 3218 de fecha 30 de
agoste de 2011 de Aprobacién de los Términos de Referencia y Adjudicaclén,
Oferta del contratista y reglamentacidén y legislaclén aplicable en la especie,
documentos que forman parte Integrante del presente Contrato.

JERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
90 (noventa) dias corridos contados desde la fecha de suscripcion del contrato.
Se considerara inclulda dentro de esta Etapa la Etapa de precision del Disefo
con los siguientes plazos parciales:

Precision de Diseno:

Proyecto Preliminar: 15 dias corridos

Proyecto definitivo: 15 dias corridos

Plazos Revisién Contraparte Técnica: 5 dias hablles
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Plazos subsanacidn Observaciones: 3 dlas habiles

El acta de entrega de terreno se encuentra sujeta a la disponibilidad de
traslado de materiales a la Isla de Juan Ferndndez.

CUARTQ: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $82.930.579 (ochenta y dos millones novecientos
treinta mil quinientos setenta y nueve pesos), moneda nacional, sin Intereses
ni reajustes de ningQn tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se
orlginen.

Debido a la naturaleza del contrato , la condicién insular y la extrema
urgencia que requleren las obras a ejecutar, Serviu concederad anticipo
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 122 dal D.S. MINVLU N°
236/02, letra. 1.-} ANTICIPQO POR MATERIALES. Para tales efectos
deberd considerarse sstrictamente lo dispuesto en dicha disposicion
normativa y deberé completarse con lo Indicado en los articulos 18°,
21 y 84 (inciso tercero), 99 y 105 del mismo decreto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluldo todo gasto que
irrogue e| cumplimiento del contrato, sea directo, Indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencla en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser
absorbido por ta Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizaclén de perjulcios de parte de este Servicio. Sin perjuiclo de las
facultades de la Contraloria General de la Republica,

QUINTQ: ESTADOS DE PAGO: El preclo del contrato se pagard mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo NC
114 y slguientes del D.5. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una
frecuencla menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que. se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspecclén Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de Inspecclén del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadre de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo ¥y que no existen deudas pendlientes.

Los estados de pago serdn sometidos a la aprobacién de la Sra. Directora
Regional y serdn fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a
qulen sea delegada esta facultad.
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El ultimo Estado de Pago programado, que se pagara contra recepclén
de las obra, debera ser como minimo de un 5% del monto del contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 430 del D.F.L. N° 2 de 1967 del
Ministerio del Trabajo, articulo 183-C, del Codigo del Trabajo y articulo 4° de la
Ley 19.886, modificado por el articulo Gnico de la Ley N° 20.238, previo a
cursarse cada estado de pago, el contratista deberd acreditar, medlante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del Trabajo , o bien por lo
medlos idbneos que garanticen la veracldad de dicho monto y estado de
cumplimiento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaciones de segurided social com sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afio. De existir saldos pendlentes,
deberd destlnar los estados de pago de la primera mitad del periodo
contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo maximo de 6 meses.
Asimlsmo SERVIU REGION DE VALPARAISO, podra retener fFondos necesarios
para pagar los saldos insclutos. El incumplimiento de esta obligaclén o la
entrega de documentacion que fuese errénea, incompleta inexacta ¢ presenta
enmendaduras, facuita al SERVIU REGION DE VALPARAISO para poner termina
anticlpado con cargo al contrato de construccién y remitir los antecedentes a
los Tribunales competentes.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafando lo
slguiente: fotocopia de la asistencia de acuverdo al régimen de aslstencia
exlglda en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopla del
comprobante de pago de remuneraclones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previslonales y de salud de la totalldad det
personal contratade y certificade de la inspeccion del trabajo vigente de los
trabajadores del contrate donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista,

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que el contratista
deberd estar registrado en SERVIU REGION DE VALPARAISO para que este
realice el deposito en su cuenta corriente. De no encontrarse inscrito deberd
concurtir con un certificado del banco al Departamento de Administracldn del
servicio para que proceda a su registro.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profeslonal resldente,
con estadia permanente y dedicaclén exclusiva durante el transcurso de las
obras, qulen sera el interlocutor vdlldo en todos los aspectos técnlcos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.
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Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, ¢ por la
Empresa misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resclverd, en un plazo maximo de 10 dias
hablles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a o menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorlzacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de |a obra. E| Contratista deberd cumplir dicha instruccién,
sefalando dentro de los 5 dias habies siguientes a la notificaclén por escrito,
qulén sera el profesional que reemplazard al anteriar.

El incumplimiento de la exigencla anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terrenc sera sanclonada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas priximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado dél Sistema de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicaclén exclusiva durante et transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista,
deberd reallzar 1 visita mensual a la obra prevlamente ceordinada con fa ITO.

OCTAVQ: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepclén de las obras se exigird a
la ermpresa contratista fos documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige e! Art. 129 del D.S. NO
236 de 2002, del Ministeric de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabllidad del Contratista los
dafios y perjuiclos que se causen a terceros con motlve de ta ejecucldn de las
obras, ya sea por accdentes o dafies producidos por una mala sefializacién
provisoria, eventuales daiios a peatones en el érea del proyecte donde se
realicen ias faenas, dafios en jardines, en blenes pdblicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedldo con ocasién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos,

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafioc a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irmogue las
modiflcaciones de servicio que deban efectuarse a las Instalaciones exlIstentes,
ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
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ejecucion de las obras o por los procedimlentos constructlvos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
479 del D.5. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancetard ninguna obra extraordinaria por concepte de
traslados, modificaclon de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones
especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterranecs, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obilgacion de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa amblental, para cuyos
efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas
que Impongan la obligacion de vetar por el cumplimiento de las disposiclones
de la Guia de Gestldn Amblental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre |as obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectlvos servicios que confiuyan en la
obra, entre los que debera conslderar la suspensién del transito y sefiallzacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervenclén de canales de
regadio, por modificacion de serviclos, etc. El pago de fos derechos, impuestos
0 permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposiclén reglamentaria
precitada.

Conforme a elle, SERVIU Vv REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 132 de las Bases Administrativas Especiales,

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohlbido a los Contratistas
reallzar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU: Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
medlante la respectlva Resoluclon debldamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente reallzar una
soficitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del case y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie a
respecto. De contravenir esta disposiclén el Servicio podrd finiquitar
anticlpadamente el contrato (liquidacién con cargo)} vy aplicard las sanciones
que la normativa vigente establece,

DECIMO PRIMERD; SUBCONTRATACION: E contratista podra subcontratar
solo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final de! puntoc
70 de las Bases Adrqinistrativas Especiales, previa autorizaclén del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecldos en el
Manual de Inspeccidn Técnlca de Obras. S| el monte del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
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en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiclones del
reglamento del cltado reglstro.

5i durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, -.con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdoe a lo seflalado en el Art. 55¢ dei D.S. MINVU NO 236/02,

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisltos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustituclén, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 559 y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

PECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes gue forman el Trato
Directo N® 11172011 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones v
Aclaraciones, Oferta del contratista v demas antecedentes de esta
contrataclon. Asimlsmo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diarlo Oficlal del 01 de julic de
2003, y sus madificaciones del Minlsterio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacidn,

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informaclon, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e Inspeccionar las instalaclones y los documentos relatives a los
procesos de desarrollo y supervisién del proyecto en cuestidn (facturas,
controles, certificados, estados de pago, Informes de avarce, etc.}, v les
proporcionara toda la Infermacién que se le solicite en relacién a los
procedimlentos cltados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Qbras designados por ella
puedan (en los casos €n gue proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

E : TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N® 236/2002 del
Ministerlo de Vivlenda y Urbanismo.

La terminacidn serd notificade a la Empresa Contratlsta mediante correo
certificado al domicllio de ésta indlcado en el presente instrumento, y se
entendera reallzada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminaclén surtird efecto Inmedlatamente de
realizada la notlficacién indlcada en el inciso precedente,
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DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unllateralmente ninguna modificacién  al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante Ia ejecucion de Ias obras.
En caso de producirse alguna situacién que requlera un andlisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

RECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportung
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO l|a Boleta Bancarla de Garantia N° 252320-8 del Banco de Chile,
de fecha 7 de septiembre de 2011, por la suma de 188,70 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimlento al dia 13/02/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motlvo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 01-45-053915 de la
aseguradora MAGALLANES, equivalente a 113 Unidades de Fomento, con
vigencla desde el dia 30/08/2011 al dia 12/03/2012.

Ademas acompana endoso N° 001 a la pdliza descrita, mediante el cual se
elimina el deducible.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derlvados del presente Contrato,
las partes fifan su domicllic en Valparaiso, sometiéndose a la competencla de
sus Tribunales de Justicia,

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Suprema N9 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Minlsterio de Vivienda.

EL poder de don INVO BERNARDO GOLES BARRIENTOS, para representar en
este acto a don ALEJANDRO GABRIEL IBANEZ VIDAL, consta en Mandato
Especlal otorgado ante Notario Publico de Valparaiso don Manuel Jordan Lépez
de fecha 08 de noviembre de 2010.-
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2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afo 2011, Segun siguiente detalle:

(SUBTITULO | 31 [INICIATIVAS DE INVERSION.- |
| ITEM il 02 PROYECTOS.- LN il

' ASIG. 004 OBRAS CIVILES =5 -
=t 30099759-0 | CONSERVACION VIAS URBANAS POR SISMO

FEBRERO 2010 V REGION
Reconstruccion Eje Larrain Alcalde y - Entorno |
OBRA Puente La Turbia, Comuna de Juan Fernandez,
Trato Directo N° 111/2011.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE VALPARAISO

N n{éa.- m W/’t
DIVISION DESARRDLLU URBANO MINVU

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS <
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

SECCION PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

ALEJANDRO IBANEZ VIDAL

LAS VICTORIAS 665, VILLA COLONIAL, SAN JAVIER.




