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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: )
RESOLUCION EXENTA N° 4 0 2
VALPARAISO,
11007, 200

mt. ne 694
TENIENDO PRESENTE:

: a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diarip
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Dilarlo Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamente Organice para los Servicios de Vivienda vy
Urbanlzacidn.

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivlenda y
Urbanlsmo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 19 de Julic de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacidn de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanlzaclén.

c) La Resolucién Exenta NO 2618 de fecha 21 de
julio de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y
las especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica N°
92/2011 “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO DE
REMODELACION AVENIDA MAR DE CHILE, SECTOR GLORIAS NAVALES,
COMUNA DE VINA DEL MAR”, en conformidad a lo establecido en el D.5. N©
236 de 2002, del Minlsterlo de Vivienda y Urbanismo, publicade con fecha 19
de jullo de 2003. -

d) La Propuesta Publica N°© 92/2011 convocada por
el SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacidn de las obras
detalladas en el considerando precedente.

¢) La Resolucidn Exenta N° 3446 de fecha 12 de
septiembre de 2011, por la cual se aprobo la Adicion N° 1 a Jas Bases
Administrativas Especiales, adjudico y dispuso Ja contratacién con la empresa
CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y COMPANfA LIMITADA,
Propuesta Pulblica N° 92/2011, para la ejecucibn del "PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO DE REMODELACION AVENIDA
MAR DE CHILE, SECTOR GLORIAS NAVALES, COMUNA DE VINA DEL
MAR", por un monto de $148.129.513, moneda nacional, sin intereses ni
reajustes y un plazo de ejecucién de 154 dias corridos.
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f) €l Contrato para Ejecuciétn de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa CONSTRUCTORA
GONZALO MERCADAL Y COMPANEA LIMITADA, suscrito con fecha 27 de
septiembre de 2011,

g} Bl Memorandum N° 07A-2012 de fecha 30 de
septiembre de 2011 del Jefe del Departamento de Administraclén y Finanzas,
por el cual informa Imputacién y certifica la Disponibilldad Presupuestaria.

h} La Rescluclén N 1600 de 2008 de la Contralorfa

General de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de
toma de razén.

i}y El Decreto N9 906 de fecha 31 de diciembre de
2010, del Ministerlo de Vivienda y Urbanlsmo, gque nombra al suscritc en el
cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacidn Region
de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION;

. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras del Propuesta
Pablica N° 92/2011;

CONTRATO PARA EJECUCION DE ODRAS

En Valparaiso, a 27 de Septiembre de 2011, comparecen don JOSE
ROBERTO HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de Identidad y rol Onico
tributario N° 12.847.125-1, soltero, Abogado, domiciliado en Bellavista N° 168,
piso 13, Valparalso, en su caracter de Director Subrogante del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona jurldica
de Derecho PuUblico, del mismo domicilio sefalado, y como tal en su
representacién, en adelante “SERVIU Regién de Valparaiso®, por una parte, y
por la otra la empresa CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y
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COMPANIA LIMITADA, cuyo representante legal es don GONZALO
MERCADAL BORGHETTI, chileno, casado, contratista en construcclén, cedula
Nacional de Identidad y Rut N© 4,496.822-3, ambos domiciliados en calle San
Antonio 1001, oficina 20, comuna de Vifia del Mar, en adelante “el contratista”
han convenido en el slguiente contrato y exponen:

BRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidén de Valparaiso
por Resoluclon Exenta N® 3446 fecha 12 de septiembre de 2011, por la cual
aprabé la Adicién N° 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé v
dispuso la contratacidn con la empresa CONSTRUCTORA GONZALO
MERCADAL Y COMPANEA LIMITADA, conjuntamente con el Equipe de
profesionales gue representa, conformado por: dofia JUDITH MARIA ALICIA
CALQUIN TORO, de profesibn Arquitecto, que efectuard la labor de
Profeslonal Resldente y la labor de Profesional encargado del Autocontrol de las
obras y don OSVALDO JAVIER DIAZ MALDONADO, de profesién Experto en
Prevencion de Riesgos; para la ejecucidén de la Propuesta Publica N©
9272011, correspondiente a "PROGRAMA DE RECUPERACION DE
BARRIOS, PROYECTO DE REMODELACION AVENIDA MAR DE CHILE,
SECTOR GLORIAS NAVALES, COMUNA DE VINA DEL MAR”, cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas
en el Legajo de la Propuesta Piblica N° 92/2011, Bases Administrativas y
Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman
parte Integrante de este contrato.

SEGUNRO: Por el presente instrumento el SERVIU Reglén de Valparaiso, viene
en contratar con la empresa CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y
COMPARNIA LIMITADA, en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste
representa, para la ejecucién de la obra "PROGRAMA DE RECUPERACION
DE BARRIOS, PROYECTO DE REMODELACION AVENIDA MAR DE CHILE,
SECTOR GLORIAS NAVALES, COMUNA DE VINA DEL MAR” de acuerdo a
lo establecido, en la Propuesta Pablica N® 9272011 ¥ en la Resolucién
Exenta N° 3446 de fecha 12 septiembre de 2011 de Adjudicacién, Oferta del
contratista y reglamentacion y legislacién aplicable en la especie, documentos
que forman parte integrante del presente Contrato.

JERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
154 (ciento cincuenta y Cuatro) dias comidos contados desde la fecha del Acta

de Entrega de Terreno y en base z Ia programacién fisica y financiera definida
en el proyecto.

CUARTOQ: PRECIO: Que ¢ precio del presente Contrato carresponde a3 la
Suma. alzada total de $148.129.513 (clento cuarenta y ocho millones ciento
velntinueve mil quinientos trece pesos), moneda naclonal, sin intereses pj

reajustes de ningin tipo incluldos los |
originen. mpuestos y demds gastos que se




El SERVIU no concedera anticipo de ningdn tipo por no encontrarse dentro de
la programacidn presupuestaria det proyecto.

En el valor del precio del contrato se conslderard incluido todo gasto que
irogue el cumplimiento del contrato, sea directo, Indirecto ¢ a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de Jas obras en contra del oferente, deberd ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjulclos de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de |la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrate se pagard mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especlalmente en el articulo NO
114 y siguientes del D.5. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dlas y su monto serd el que resulte de evaluvar (a obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financlera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o adrministrativos
que se indican en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
cohtrol por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando lo
siguiente: fotocopia de la asistencla de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotlzaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccidn del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista,

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitldos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelarén en forma digltal, por lo que el contratista
deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su
cuenta corriente. Si no se encuentren Inscritos deberdan concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcién.,

Para el uitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado
de la Inspeccién del Trabajo, cuya Informaclén se detalla en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debers axtenderse por el
periodo no revisado en los periodos anteriores.
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SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al prefesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien serd el interocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional s6lo podraé ser reemplazado a peticidn del Serviu, o por la
Empresa misma, en este dltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a
la ITG las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentra del
plazo de 5 dlas corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr, Jefe del
Departamento Técnico, quien resclverd, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticidén de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calldad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resoluclén Fundada, a peticién de la ITO y prevla autorizaclén
del Jefe del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién,
sehalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notlficaclén por escrito,
quién sera el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento det profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMQ; OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Adminlstrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el
designado par el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de rlesgos, designado por el 'cuntratista,
deberd reallzar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITQ.

OCTAVD: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcitn de las obras se exigird a
la empresa contratista los documentos detaillados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especlales y aquellos que exige el Art. 129 del D.5., NO
236 de 2002, del Ministerio de Vivlenda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENOD: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los
dainos y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes ¢ dafos producidos por una mala seializacidn
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
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g?nerai cualquier perjuicio a tercerns sucedide con ocasién o a raiz de la
ejecucidn de los trabajos.

De igual manera, el Conftratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones exlstentes, como, aslmismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones exlstentes,
ya sea superficiales o subtermrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S5. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modiflcacion de instalaciones, camaras, postaclones, condiclones

especlales de mecédnica de suelos del terreno, existencla de ductos
subterraneos, etc,

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd -incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas
que impongan la obligaclén de velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestién Amblental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacién.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su c¢argo la tramitacién de los permisos, aprobaclones,
Inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd conslderar |a suspension del trdnsito y sefiallzacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencidn de canales de
regadio, por modificacidn de serviclos, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicidn reglamentaria
precltada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especlales.

DECIMO; TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
prevla. SERVIU- Regidn de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante |a respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente reallzar una
solicitud formal ante SERVIU Regibn de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Serviclo, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Serviclo podra finiquitar
anticipadamente el contrato (liquldaclén con cargo} y aplicara las sanciones
que la normativa vigente establece,

DECIMO PRIMERO; SUBCONTRATACION: E contratista podrd subcontratar
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sdlo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
70 de |las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspectldn Técnica de Obras. Si el monte del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratlsta, conforne a las disposiclones del
reglamento del citado registro.,

5t durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, e SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialade en el Art, 559 del D.S. MINVU N® 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacidn y 10s requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucibn, seran los establecldos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 550 y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo gue no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes gue forman la
Propuesta PGblica N°® 92/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficlal del 01 de julio de
2003, y sus modiflcaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanilsmo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacidon de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Ademas, el contratista debera facllitar el libre acceso a la infermacitn, zonas
de obras, libro de aobras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestién (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.}, y les
proporcionard toda la informacién que se le solicke en relacion a los
procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaclones donde los Inspectores Técnlcos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto.

: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podré poner término anticlpado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefaladas en el articulo N° 134 del D.S, Ne 236/2002 del

Ministerie de Vivienda y Urbanismao.

La terminaclén serd notificada a la Empresa Contratlsta mediante correo
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certificado al domicillo de ésta Indicado en el presente instrumento, y se
entenderd realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacién surtird efecto Inmediatamente de
realizada la notiflcaclén indicada en ¢l inclso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién  al

proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situacidn que requiera un andlisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consultada ¥ autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso,

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con ef objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0082779 del Banco de Itad de
fecha 26 de septiembre de 2011, por la suma de 336,87 Unidades de Fomento
y con fecha de vencimlento al dia 13/05/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregsé al SERVIU
REGION DE VALPARA[SO, la péliza de seguros N® 30993 de la aseguradora
HDI, equivalente a 206 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
14/09/2011 al dia 28/05/2012.

DECIMO SEXTOQ; El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

RECIMO SEPTIMQ: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domlcilio en Valparaiso, sometléndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director {S) del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N® 906 de
fecha 31 de Diciembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
don GONZALO MERCADAL BORGUETTI, para representar a la empresa
GONZALO MERCADAL Y COMPANIA LIMITADA, emana de ia inscripcién de
socledad de fecha 22 de enero de 1998, inscrita a fojas B9 vuelta nGmero 92
del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Vifa Del Mar y
de Certificado de vigencia otorgado por el mismo Conservador con fecha 05 de
agosto de 2011.
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- Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, Segun slguiente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM Q2 PROYECTOS. -
ASIG. 002 OTRAS INVERSIONES
Transferencia aslstencia técnica planes de
B.I.P 30074297-0 gestidn social y obra,
Proyecto de Remodelacién Avenida Mar de Chlle,
OBRA Sector Glorias Navales, Comuna de Viiia del
Mar, Propuesta Publlca N© 9211 .-

' ANOTESE, COMUNIQUESEy CUMPLASE

San Ahtonio 1001, oficina 20 de la Comuna de Vifia del Mar.




