. LA O _
SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: - A8
SECCION PROPUESTAS ' .3 6 ‘1 0

RESOLUCION EXENTA NO© /

21760 ~ VALPARAISO, 5 ¢ T, 76

Int. N©
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura-y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo NO© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion. :

b) EI D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobé las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucién Exenta N° 3505 de fecha 15 de
septiembre de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia
Administrativo, las especificaciones técnicas y demas antecedentes del Trato
Directo N© 109/2011, por la cual se acepta la oferta y dispone la contratacion
con la empresa CONSTRUCTORA LOS LLANOS E.I.R.L, para la ejecucién de las
"OBRAS DE MEJORAMIENTO TERMINO Y RECEPCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PARTICULAR Y REPARACIONES RADIERES, CONJUNTO
SANTA MARIA DEL VALLE, COMUNA DE CARTAGENA”, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 19 de julio de 2003. :

d) El Trato Directo N° 109/2011 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas
en el considerando precedente.

e) El Informe Técnico del Trato Directo N© 109/2011
de fecha 05 de agosto de 2011, por el cual se justifica la urgencia en la
reposicion de alcantarillado particular y reparacién de radieres, que se enmarca
dentro de las iniciativas de reconstruccion que se vio afectada producto del
terremoto del 27 de febrero de 2010.

f)  El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa CONSTRUCTORA LOS
LLANOS E.I.R.L, 'suscrito con fecha 30 de septiembre de 2011.

g) Memorandum NO 07A-1092 de fecha 07 de
octubre de 2011 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por
el cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.



_ h) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razoén.

i) El Decreto Supremo N° 906 de fecha 31 de
diciembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al
suscrito en el cargo de Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanizacién
Region de Valparaiso, dicto la siguiente: '

RESOLUCION:

1. APRUEBESE Yy Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras del Trato
- Directo N° 109/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA LOS LLANOS E.I.R.L.

En Valparaiso, a 30 de Septiembre de 2011, comparecen don JOSE
ROBERTO HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N© 12.847.125-1, soltero, Abogado, domiciliado en Bellavista N° 168,
piso 13, Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en
adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra
CONSTRUTORA LOS LLANOS E.I.R.L. RUT N° 76.026.242-0, representada
en este acto por Don JUAN ANDRES MELLADO LLANOS , chileno, casado,
Ingeniero Constructor , cedula Nacional de Identidad y Rut N°© 12.820.257-9,
ambos domiciliados en calle Santa Catalina 1189, Villa Alemana, “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidén de Valparaiso
por Resolucién Exenta N© 3099 fecha 23 de agosto de 2011, por la cual aprobé
los Términos de Regencia Administrativos, adjudicé y dispuso la contratacién
con CONSTRUCTORA LOS LLANOS E.I.R.L., conjuntamente con el Equipo de
profesionales que representa, formado por: don JUAN ANDRES MELLADO
LLANOS, de profesion Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de



Profesional Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las obras y
dofia LILIAN GUTIERREZ VERGARA, de profesién Experto en Prevencion de
Riesgos; para la ejecucion del Trato Directo N° 109/2011, correspondiente
a "OBRAS DE MEJORAMIENTO, TERMINO Y RECEPCION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO PARTICULAR Y REPARACIONES RADIERES,
CONJUNTO SANTA MARIA DEL VALLE, COMUNA DE CARTAGENA", cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas
en el Legajo del Trato Directo N©° 109/2011, Bases Administrativas y
Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y demas antecedentes que forman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene
en contratar con CONSTRUCTORA LOS LLANOS E.I.R.L., en conjunto con el
Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion de la obra
“"OBRAS DE MEJORAMIENTO, TERMINO Y RECEPCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PARTICULAR Y REPARACIONES RADIERES,
CONJUNTO SANTA MARIA DEL VALLE, COMUNA DE CARTAGENA"” de
acuerdo a lo establecido, en el Trato Directo N® 110/2011 y en la Resolucion
Exenta N© 3099 de fecha 23 de agosto de 2011 de Adjudicacion, -Oferta del
contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos
que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato sera de dias corridos,
contados desde la fecha del acta de entrega de terreno.
El plazo de ejecucién del contrato se considerara en 2 Etapas:

Etapa I: Obra de Reparacion de Radieres: 90 dias corridos desde el acta de
entrega de terreno.

Etapa II: Obras de Alcantarillado: 70 dias corridos desde el dia 15 de
noviembre de 2011.

Se considerara la recepcion final del contrato una vez finalizadas las 2 Etapas
del Contrato.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de 836,67 (ochocientas treinta y seis coma sesenta y siete
Unidades de Fomento), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun
tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de
la programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N©
114 y siguientes del D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una



frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas.previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su
cuenta corriente. Si no se encuentren inscritos deberdan concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcién.

Para el altimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicaciéon exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma; en este dltimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la.ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo méaximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.




El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido-en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia
permanente y dedicacidn exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en ‘el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion o a raiz. de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas
que impongan la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestién Ambiental para Ejecutores de Proyectos instrumento
que forma parte de la presente contratacién.



De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y senalizacién,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Regidon de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
70 de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizaciéon del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacidon de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N°© 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 600 del D.S. MINVU N°© 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan -constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato
Directo N° 109/2011 como los Términos de Referencia, Oferta del
contratista y demas antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02
publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del




Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacién que se le solicite en relacién a los
procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacion surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacidn indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N© 000001-6 del Banco de Chile,
de fecha 26 de septiembre de 2011, por la suma de 538 Unidades de Fomento
y con fecha de vencimiento al dia 18/01/2012.

Ademas acompafia Boleta de Garantia Adicional por la suma de $ 2 994, 221
con v19enC|a para el dia 22/02/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N© 30988 de la aseguradora
HDI, equivalente a 323 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
20/09/2011 al dia 23/03/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,

las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

]




PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (S) del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 906 de
fecha 31 de Diciembre de 2010, del Ministerio de Vivienda.

2. Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto
del afio 2011, Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 33 TRANSFERENCIA DE CAPITAL.-
ITEM 01 AL SECTOR PRIVADO.-
ASIG. 023 SUBSIDIOS FONDO SOLIDARIO'DE VIVIENDA

SUB- ASIG. | 30099759-0 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA

U.F. 836,67 (Valor U.F. $22.021,48 al 06-10-11
EGRESO MONTO EN $ 18.424.712

ANOTESE, COMUNIQUESE y

"rs?; %KKABOG Do
SERVIU REGION DE VALPARAISO

Ry < %v

oD ESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA LOS LLANOS E.I.R.L
PASAJE SANTA CATALINA 1189, VILLA ALEMANA.-




