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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: ~
SECCION PROPUESTAS 4044

RESOLUCION EXENTA No /

VALPARAISO, Cr
Int. NO . éi“‘/) -
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) EI D.S. N© 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
gue aprobo las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N° 3085 de fecha 22 de
agosto de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y
las especificaciones técnicas y demdas antecedentes de la Propuesta Publica N©
110/2011 “OBRAS DE MANTENCION Y CONSERVACION DE LAS REDES
SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE VALPARAISO, VINA
DEL MAR, QUILPUE Y VILLA ALEMANA”, en conformidad a lo establecido
en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado
con fecha 19 de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N°© 110/2011 convocada por
el SERVIU REGION .DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras
detalladas en el considerando precedente.

~e) La Resolucion Exenta N© 3514 de fecha 16 de
septiembre de 2011, por la cual se aprobdé las Adiciones N© 1 y N° 2 a las
Bases Administrativas Especiales, adjudico y dispuso la contratacion con don
WALDO HECTOR SANCHEZ ROMAN, Propuesta Plblica N© 110/2011, para la
ejecucion de las "OBRAS DE MANTENCION Y CONSERVACION DE LAS
REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE VALPARAISO,
VINA DEL MAR, QUILPUE Y VILLA ALEMANA”, por un monto de
$236.421.851, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y un plazo de
ejecucion de 84 dias corridos.




: f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y don WALDO HECTOR SANCHEZ
ROMAN, suscrito con fecha 29 de septiembre de 2011.

g) EI Memorandum N© 07A-2013 de fecha 30 de
septiembre de 2011 del Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas,
por el cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de'la Republlca que fija normas respecto de la exencion del tramite de:
toma de razon.

i) El Decreto N° 906 de fecha 31 de diciembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el
cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién
de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecuciéon de Obras del Propuesta
Pablica N° 110/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

WALDO HECTOR SANCHEZ ROMAN

En Valparaiso, a 29 de Septiembre de 2011, comparecen don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N°
12.847.125-1, soltero, Abogado, domiciliado en Bellavista N© 168, piso 13,
Valparaiso, en su caracter de Director Subrogante del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion,  en
adelante “SERVIU Region de Valparac’so", por una parte, y por la otra don WALDO
HECTOR SANCHEZ ROMAN, chileno, casado, Ingeniero Constructor, cedula
Nacional de Identidad y Rut N°© 9.751.829-7, ambos domiciliados en calle San
Enrique NO© 867, Villa Alemana, en adelante “el contratista” han convenido en el
siguiente contrato y exponen:




PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidon de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 3514 fecha 16 de septiembre de 2011, por la cual aprobé las
Adiciones N© 1 y 2 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y dispuso la
contratacion con don WALDO HECTOR SANCHEZ ROMAN, conjuntamente con el
Equipo de profesionales que representa, conformado por: don WALDO SANCHEZ
ROMAN, de profesion Ingeniero Constructor, que efectuard la labor de
Profesional Residente, don JULIO CESAR CASTRO UBILLA, de profesion
Ingeniero Constructor - que efectuard la labor de Profesional encargado del
Autocontrol de las obras y don RODRIGO ANDRES DIAZ MACAYA, de profesion
Experto en Prevencion de Riesgos; para la ejecucion de la Propuesta Publica N©
110/2011, correspondiente a "OBRAS DE MANTENCION Y CONSERVACION
DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE
VALPARAISO, VINA DEL MAR, QUILPUE Y VILLA ALEMANA”, cuyas
caracteristicas tecnl_cas juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el
Legajo de la propuesta publica N° 110/2011, Bases Administrativas y
Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y demas antecedentes que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene en
contratar con WALDO SANCHEZ ROMAN, en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, para la ejecucion de la obra “OBRAS DE
MANTENCION Y CONSERVACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUAS
LLUVIAS, COMUNA DE VALPARAISO, VINA DEL MAR, QUILPUE Y VILLA
ALEMANA" de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N° 110/2011
y en la Resolucién Exenta N© 3514 de fecha 16 de septiembre de 2011 de
Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la
especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.
TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 84
(ochenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $236.421.851 (doscientos treinta y seis millones cuatrocientos
veintiin mil ochocientos cincuenta y un pesos), moneda nacional, sin intereses ni
reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizaciéon de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 vy
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a




14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y
Programacién fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Coédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopla de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depésito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administraciéon del servicio para que proceda a su
inscripcion.

Para el altimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a
su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.




El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera eI profe5|onal que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago
(E. de P.) mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigirad a la
empresa contratista los documentos detallados en el humeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefalizacion provisoria,
eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier-perjuicio a
terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucidén de las obras o por los
_ procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificaciéon de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas que
impongan la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.




De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefializacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervenciéon de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 130° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante
SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir
esta disposicion el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacidon con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podré subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7°
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontrataciéon y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N°© 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 110/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,




y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informacion que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Debera
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Teécnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. A

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtira efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en
el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de
producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en algun sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 000002-6 del Banco de Chile, de
fecha 26 de septiembre de 2011, por la suma de 538,00 Unidades de Fomento y
con fecha de vencimiento al dia 22 de febrero de 2012.

Asimismo, para 'responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N© 30988 de la aseguradora HDI, equivalente a
323 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 20/09/2011 al dia
23/03/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.




El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (S) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 906 de fecha 31 de
Diciembre de 2010, del Ministerio de Vivienda.

. Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afo 2011, Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM 02 PROYECTOS.-
ASIG. 004 OBRAS CIVILES
CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA
B.I.P 301055010 | gEcyNDARIOS DE AGUAS LLUVIAS.- '
Mantencion y Conservacion de las Redes
OBRA Secundarias de Aguas Lluvias, Comuna de

Valparaiso, Vifia Del Mar, Quilpue y Villa Alemana,
Propuesta Publica N© 110/2011.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

SECCION PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES
WALDO HECTOR SANCHEZ ROMAN
San Enrique N° 867, Villa Alemana.




