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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE
SECCION PROPUESTAS 4 ‘ &

RESOLUCION EXENTA No /

VALPARAISO,

RYPS
mt. ne 24208
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley NO© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo vy CorporaCIones dependientes y el Decreto
Supremo NO© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion. '

b) EI D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobo las Bases. Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) El Informe Técnico del Trato Directo N° 97/2011 de
fecha 01 de septiembre de 2011, por el cual se justifica la urgencia de las
obras de conservacion de vias urbanas por sismo, obras definitivas barrio el
encanto etapa 1, sector Refiaca, comuna de vifa del mar, que se vio afectada -
producto del terremoto del 27 de febrero de 2010.

' d) La Resolucion Exenta N° 3333 de fecha 06 de
septiembre de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia
Administrativos, las especificaciones técnicas y demds antecedentes del Trato
Directo N© 97/2011, por la cual se acepta la oferta y dlspone la contratacién
con CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, para la ejecucién de las “OBRAS
DE CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, OBRAS
DEFINITIVAS BARRIO EL ENCANTO ETAPA 1, SECTOR RENACA,
COMUNA DE VINA DEL MAR”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1°
de julio de 2003. _ _

e) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO vy la EMPRESA
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, suscrito con fecha 14 de septiembre
de 2011.

f) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exenC|on del tramite de
toma de razon.

g) El Decreto N° 906 de fecha 31 de diciembre de .
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el
cargo de Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso,
dicto la siguiente:




1.

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecuciéon de Obras para la Trato
Directo N° 97/2011:

- CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Valparaiso, a 14 de septiembre de 2011, comparecen dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N° 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en. Bellavista
N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cqrécter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica

‘de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su

representacion, en adelante "SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA.” Rut N° 76.669.290-7,
representada en este acto por don CLAUDIO BRESCHI GODOY Chileno,
cédula nacional de identidad y RUT N°© 9.780.306-0, casado, Ingeniero
Constructor, ambos domiciliados en calle Montafia 853 Oficina 307, Vifia del
Mar; en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y
exponen: S

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso
por Resolucion Exenta N° 3333 de fecha 06 de septiembre de 2011, adjudicé y
dispuso la contratacion con la empresa CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA,
conjuntamente - con el Equipo profesional que representa, formado por don
EDISON PAZ AGUIRRE de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que
efectuara la labor de Profesional Residente y la labor de autocontrol de obras
y don ALEJANDRO QUIROGA BARRERA de profesion EXPERTO EN
PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion del Trato Directo N° 97/2011
correspondiente .a "OBRAS DE CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR
SISMO, OBRAS DEFINITIVAS BARRIO EL ENCANTO ETAPA I, SECTOR
RENACA, COMUNA DE VINA DEL MAR”, cuyas caracteristicas técnicas,
juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo del Trato
Directo N°© 97/2011, Términos de Referencia y Términos Técnicos, Adiciones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene
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en contratar con la empresa CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, en
conjunto con el Equlpo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion
de las "OBRAS. DE CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO,
OBRAS DEFINITIVAS BARRIO EL ENCANTO ETAPA I, SECTOR RENACA
COMUNA DE VINA DEL MAR” de acuerdo a lo establecido, en el Trato
Directo N© 97/2010 y en la Resolucion Exenta N© 3333 de fecha 06 de
Septiembre de 2011 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion y
legislacion apllcable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
70 (setenta) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $ 65.999.352 (sesenta y cinco millones novecientos
noventa y nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos), moneda nacional, sin
intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos
que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que
irrogue ‘el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N©
114 y siguientes del D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Codigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los




trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depésito en su
cuenta corriente. Si no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado
de la Inspeccidn del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de
Inspeccidn Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el periodo
no revisado en los perlodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien serd el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo. de 5 dias corridos, la ITO lo .sometera a la decision del Sr. Jefe del
Departamento -Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resoluciéon Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,
sefalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno. :




Ademads, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista,
deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. No
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefalizacion
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidn o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucidon de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto - de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacion de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas
que impongan la " obligacién de velar por-el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspensidn del transito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

' DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma



previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones
gue la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
7° de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizaciéon del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspecciéon Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categorla distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro. -

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontrataciéon y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccidon Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que ho se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
TRATO DIRECTO N° 97/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases: Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informaciéon, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e’'inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacion que se le solicite en relacion a los
procedimientos citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto. :




DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N© 134 del D.S. No° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho  de correos. La terminacion surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: la Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificaciéon al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en
algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0084210 del Banco BBVA, de
fecha 13 de septiembre de 2011, por la suma de 150,14 Unidades de Fomento
y con fecha de vencimiento al dia 30.12.2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO la péliza de seguros N° 30871 de la aseguradora
HDI, equivalente a 90 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
08/09/2011 al dia 28/02/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
don - CLAUDIO . BRESCHI GODOY, para representar a la empresa
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, emana de escritura Publica de fecha
22 de septiembre de 2006 constituida ante Notario Publico de Vifia del Mar don
Juan José Veloso Mora, vy la vigencia de la Sociedad otorgado por el
Conservador de Bienes Raices de Valparaiso con fecha 22 de agosto de 2011,
gue no se inserta por ser conocido de las partes contratantes y del Notario que
autoriza.-



2.

Imputese el monto de la presente Resolucién, de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, segln siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos

Asig. 004 Obras Civiles.-

B.I.P 30099759-0 | Conservacion Vias Urbanas por Sismo Febrero
- 2010 V Regiodn.-

Obra Obras definitivas Barrio El Encanto, Etapa I,

Sector Reflaca, Comuna de Vifla del Mar, Trato
Directo N° 97/2011.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

\

DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

SECCION PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES
EMPRESA CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

Montafia N° 835, oficina 307, Edificio Montaiia Centro, Viiia del Mar.-




