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IU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
OFICINA DE PROPUESTAS @ @ @

RESOLUCION EXENTA NoO _ %
* VALPARAISO,
28304 -
Int. NO . €6 AGD 2012

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N 1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N° 355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobé las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

c) La Resolucidn Exenta N° 2064 de fecha 24 de abril de
2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demdas antecedentes de la Licitacién Pdblica N° 61/2012
“PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, MANTENCION Y
CONSERVACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIAS DE LA
COMUNA DE VALPARAISO, VINA DEL MAR, QUILPUE Y VILLA ALEMANA”, en
conformidad a lo establecido en el D.S. N9 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, publicado con fecha 19 de julio de 2003.

d) La Licitacion Publica N° 61/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) La Resolucién Exenta N° 3400 de fecha 03 de julio de
2012, por la cual se aprueba la adicion No 1, No 2, N° 3, NO 4 a las Bases
Administrativas Especiales de la Licitacién Piblica N° 61/2012, adjudicada a WALDO
SANCHEZ ROMAN, el contrato denominado "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
SANITARIA, MANTENCION Y CONSERVACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE
AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAISO, VINA DEL MAR, QUILPUE Y
VILLA ALEMANA", por un monto de $202.384.928, moneda nacional, sin intereses ni
reajustes y en un plazo de 154 dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y don WALDO SANCHEZ ROMAN, suscrito con
fecha 23 de julio de 2012.

g) El Memorandum N© 07A-1453 de fecha 27 de julio de
2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual informa
imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

. h) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trémite de toma de razén.




i) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo
de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso, dicto la
siguiente

RESOLUCION:

Rectifiquese la Resolucién N° 3400 de fecha 03 de julio de 2012, en el resuelvo N° 2
y N° 3 en donde dice “Adjudicase a la EMPRESA CONSTRUCTORA WALDO SANCHEZ
ROMAN”, debe decir “"ADJUDIQUESE A WALDO SANCHEZ ROMAN”, por encontrarse
inscrito en el Registro Nacional de Contratistas como Persona Natural.

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la Licitacién
Pablica N° 61/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

co

WALDO SANCHEZ ROMAN

En Valparaiso, a 23 de julio de 2012, comparecen dofia MARIA FRANCISCA CRUZ
URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N° 13.658.290-9,
casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N® 168, piso 5, \{alparal'so en su
caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y
como tal en su representacién, en adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una
parte, y por la otra don WALDO SANCHEZ ROMAN, chileno, casado, Ingeniero
Constructor, cedula Nacional de Identidad y Rut N°© 9.751.829-7, ambos domiciliados
en calle San Enrique N° 867, Villa Alemana, “el contratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucién Exenta N© 3400 fecha 3 de julio de 2012, por la cual aprob6 las adiciones
N° 1,2, 3y 4 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y dispuso la contratacién
de WALDO SANCHEZ ROMAN; para la ejecucién de la obra denominada
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, MANTENCION Y
CONSERVACION DE LA REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE
VALPARAISO, VINA DEL MAR, QUILPUE Y VILLA ALEMANA", de la Propuesta
Publica N° 61/2012, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del
contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene en
contratar a WALDO SANCHEZ ROMAN, para la ejecucién de la obra "PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, MANTENCION Y CONSERVACION DE LA
REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE VALPARAISO, VINA
DEL MAR, QUILPUE Y VILLA ALEMANA” de acuerdo a lo establecido, en la
Propuesta Publica N° 61/2012 y en la Resolucién Exenta N° 3400 de fecha 3 de julio




i acion, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacion aplicable
en la especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucién de la
obra denominada “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA  SANITARIA,
MANTENCION Y CONSERVACION DE LA REDES SECUNDARIAS DE AGUAS
LLUVIAS, COMUNA DE VALPARAISO, VINA DEL MAR, QUILPUE Y VILLA
ALEMANA", de la Propuesta Publica N° 61/2012 conjuntamente con el Equipo de
profesionales que representa, formado por: WALDO SANCHEZ ROMAN, de profesion
Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente; don HERNAN
SANCHEZ ROMAN de profesion Ingeniero Constructor que efectuara la labor de
Profesional de Autocontrol de las obras y don RODRIGO DIAZ MACAYA, de profesion
Experto en Prevencion de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 154 (ciento
cincuenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $202.384.928 (doscientos dos millones trescientos ochenta y cuatro mil
novecientos veintiocho pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun
tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia
en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa
Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de
parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la
Reptblica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N© 114 y siguientes del
D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por
obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd
el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado
de Pago se estara al Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la
obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd
requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican
en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de
Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde
acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales
de la empresa Contratista.




Ademé, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno
de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que el contratista deberd
estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente. Si
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al
Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su inscripcién.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado
de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de
Inspecciéon Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el
periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien sera el
interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la
ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo sometera a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolvera, en un plazo méximo de 10 dias habiles contados desde la peticién de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién del Jefe
del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de
los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién sera el profesional que
reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.)
mas proximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la

empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.




DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucidon de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion provisoria, eventuales dafios
a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas, dafos en jardines, en
bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con
ocasién o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterréneas, estén o no catastradas y que por la ejecuciéon de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en
este caso las disposiciones del Art. 479 del D.S. MINVU N© 236/2002, de modo tal que
SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecéanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan la
obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestién
Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la presente
contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre
los que deberd considerar la suspensién del trénsito y sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio determinado o al
contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerarad valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 130 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba
traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU
Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el
Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicién el
Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicard
las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo

parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las
Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd
estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista,
conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.




Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie de
acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del D.S. MINVU N°© 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspecciéon Técnica
de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato,
éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
61/2012 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demas antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N© 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y
supervision del proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados, estados de
pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la informacién que se le
solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademés mantener en la Obra
un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por
ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. '

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el
inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en alglin sector especifico, ésta debera
ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 24 del Banco Santander Chile, de fecha 9 de julio

de 2012, por la suma de 447,2130 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al
dia 14/03/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de
las obras se cause a terceros, el contratista, entregéd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 33921 de la aseguradora HDI, por un monto de




268 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 05/07/2012 al dia 07/04/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, consta en Decreto
Supremo N© 125 de fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda.

Leida, se ratifica y firman.

Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afio 2012,
segln siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversioén.-

ftem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.~

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30113277-0 Programa de Infraestructura Sanitaria, Mantencion y

Conserv. De las redes secundarias de aguas lluvias,
comuna de Valparaiso, Viiia flel Mar, Quilpue y V.
Alemana .

Monto $ 202.384.928,-—/ |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
‘,J%«g;‘:ﬁ\f =N P }\‘\\ [

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPA
DIRECCION SERVIU REGION DE VALP ISO
DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

WALDO SANCHEZ ROMAN.

San Enrique N° 867, Villa Alemana.
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