SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: )
SECCION PROPUESTAS 8
RESOLUCION EXENTA N© 124
VALPARALSO, 21 0CT 201
Int. NO 21654

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, gque reestructura y regionaliza el
Ministerlo de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependlentes v el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Dlario Oficlal
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministeric de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanlzacidn.

b} El D.S. N® 236 del Ministeric de Vlivienda y
Urbanismo, de 2002, publicado en Diarlg Oficlal de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd fas Bases Generales Reglamentarias de Contrataclén de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacién,

c) La Resolucldn Exenta N° 2822 de fecha 05 de
agosto de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y
las especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica N°©
99/2011 “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, MEJORAMIENTO
VIALIDAD CALLE HOLANDA, COMUNA DE VALPARAISO”, en conformidad
a lo establecido en el D.5. N® 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Pdblica N° 99/2011 convocada por
el SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras
detalladas en el considerando precedente.

e) La Resoluclén Exenta NO 3447 de fecha 12 de
septiembre de 2011, por la cual se aprobd la Adicion N°® 1 a las Bases
Adminlstrativas Especlales, adjudico y dispuso a contratacién con [a empresa
CONSTRUCTORA VIA APIA LIMITADA, Propuesta Plblica N° 99/2011, para
la ejecucldn del “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
MEIJORAMIENTO VIALIDAD CALLE HOLANDA, COMUNA DE
VALPARAISO”, por un monto de %$239.920.250, moneda naclonal, sin
intereses ni reajustes y un plazo de ejecuclén de 154 dias corridos.




f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa CONSTRUCTORA VIA
APIA LIMITADA, suscrito con fecha 27 de septiembre de 2011.

: g) El Memordndum N9 07A-2009 de fecha 30 de
septiembre de 2011 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas,
por ¢! cual informa imputaddn y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resoluclén N¢ 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Repdblica, que fija normas respecto de la exencldén del trdmite de
toma de razén.

1) El Decreto N°® 125 de fecha 30 de noviembre de
2010, del Ministeric de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrita en el
cargo de Directora del Serviclo de Vivienda y Urbanlzaclén Regién de
Valparalso, dicto |a sigulente:

RESOLUCION:

. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidn de Obras del Propuesta
Publica N* 95/2011.: '

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

En Valparalso, a 27 de Septiembre de 2011, comparecen dofia JOSE
ROBERTO HERRERA TORO, chlleno, cédula nacional de identidad y rol dnico
tributario N© 12.847.125-1, soltero, Abogado, domiclliado en Bellavista N® 168,
piso 13, Valparalso, en su cardcter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANIZACION REGION DE VALPARALSO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representaclon, en
adelante "SERVIU Regién de Valparalso”, por una parte, y por la otra la




EMPRESA CONSTRUCTORA VIA APIA LIMITADA, cuyo representante
legal es don PEDRO SILVA ARAYA, chileno, casado, empresario , cedula
Nacional de Identidad y Rut numero 12.426.526-6, ambos domiclllados en
Calle Blanco1623 oficina 1201, Valparalso, “el contratista” han convenido en el
slguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Serviclo de Vivienda y Urbanlzacién Regién de Valparaiso
por Resolucidn Exenta N° 3447 fecha 12 de septiembre de 2011, por la cual
aprobé la Adicibn N° 1 a las Bases Administrativas Especlales, adfudicd ¥
dispuso la contratacién con la empresa CONSTRUCTORA VIA APIA
LIMITADA., conjuntamente con el Equipo de profeslonales que representa,
formado por: don ARMANDO GOMEZ TOBAR, de profesién Arquitecto, que
efectuara la labor de Profeslonal Residente, Don CARLOS CARDENAS
OTAROLA, de profesiin Ingeniero Constructor Civil que efectuara la labor de
Profesional de Autocontrol de las obras y don TYRONE SALGADO REYES, de
profesién Experto en Prevencldn de Riesgos; para la ejecucién de la
Propuesta Publica N° 9972011, correspondiente a “"PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS, MEJORAMIENTO VIALIDAD CALLE
HOLANDA, COMUNA DE VALPARAISO"”, cuyas caracteristicas técnicas,
juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la
propuesta piblica N° 9972011, Bases Administrativas y Técnicas,
Adiclones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Reglén de Valparalso, viene
en contratar con la EMPRESA CONSTRUCTORA VIA APIA LTDA. en
conjunto con &l Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion
de Ja ocbra “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS,
MEJORAMIENTO VIALIDAD CALLE HOLANDA, COMUNA DE
VALPARAISO™ de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pablica N®
9972011 y en la Resoluclon Exenta N¢ 3447 de fecha 12 de septiembre de
2011 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion y leglslacion
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato. :

IERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
154 (ciento cincuenta y cuatro) dias corridos contados desde |a fecha del Acta
de Entrega de Terreno y en base a la programacldn Fislca y financiera definida
en el proyecto.

CUARTQ: PRECIO: Que el preclo del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $239.920.250 (dosclentos treinta y nueve millones
novecientos veinte mil doscientos cincuenta pesos), moneda nacional, sin
Intereses nl reajustes de ningGn tipo incluldos los impuestos y demds gastos
que se orlginen,




El SERVIU no concederd anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.,
Cualquier diferencla en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica,

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara medlante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministeric de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de page por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dlas y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
gjecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacién fislca y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
serd requlsito que se presenten los documentes de obras y/o administrativos
que se Indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar &
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
sigulente: fotocopla de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopla del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planilias de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrate donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma dighal, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIV para que éste les reallce el depésito en su
cuenta corriente. Si no se encuentren Inscritos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracién del servicio para que
proceda a su Inscripcion. .

Para el Gitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un
Certificado de la Inspeccidn del Trabajo, cuya informacién se detalla




en el Manual de Inspeccibn Técnica de Obras del MINVU, que deberd
extanderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profeslonal residente,
con estadla permanente y dedicacién excluslva durante el transcurso de las
obras, qulen serd el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre ia empresa y la ITO SERVILU.

Dicho profeslonal sélo podra ser reemplazado a peticldn del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del camblo de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, (@ ITO lo someterd a la declsion del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resclverd, en un plazo méaximo de 10 dias
hébiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profeslonal, se deberéd acreditar a lo menos l2a misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y prevla autorizacién
del Jefe del Departamento Técnlco, podrd solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instrucclén,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a Ia notificacién por escrito,
qulén serd el profesional que reemplazaré al anterior,

El incumplimiento de la exigencla anterior ¥ €l no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profeslonal, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.} més préximo,.

SEPTIMQ: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadla
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de |as obras desde |3
fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencldn de riesgos, designado por el contratista,
deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

QCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepclén de las obras se exiglrd a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especlales y aquellos que exige el Art. 129 del D.5. NO
236 de 2002, del Ministerlo de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENGQ: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilldad del Contratista los
dafios y perjulclos gue se causen a terceros con motivo de la ejecuclén de las




obras, ya sea por accldentes o daifios producidos por una mala sefializacion
provisoria, eventuales dafios a peatones en el darea del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes piblicos o privados y en
general cualquier perjulcio a terceros sucedido con ocasldn o a raiz de la
ejecuclén de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que Irrogue las
modlficaciones de servicio que deban efectuarse a las Instalaciones existentes,
va sea superficlales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucibén de las obras o por los procedimientos constructlves empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiclones del Art.
479 del D.S. MINVU N° 23672002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinarla por concepto de
traslados, modlficacién de instalaciones, camaras, postacliones, condlclones
especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obllgacién de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd Incorporar en los diversos contrates de trabajo, las cldusulas
que Impongan la obligacldn de velar por el cumplimlento de las disposiciones
de la Gula de Gestibn Ambiental para Ejecutores de Proyectos, Instrumento
que forma parte de la presente contrataclén.

De acuerdo a la normativa precltada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecclones y recepclones de los respectivos servicios que confluyan en a
obra, entre los que deberd considerar la suspension del trénsito y sefalizaclon,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de
regadio, por modificacién de serviclos, etc. El pago de los derechos, impuestos
o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposlclén reglamentarig
precltada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION conslderars valores Pro forma de acuerdo
a lo seffalado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

PECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohlbido a los Contratlstas
realizar ceslones o traspasos totales o parclales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Reglén de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante |a respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratilsta deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una
sollckud formal ante SERVIU Regién de Valparalso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronurcie al
respecto. De contravenir esta disposiclén el Serviclo podrd finiquitar




anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicard las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMEROQ: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
79 de las Bases Administrativas Especiales, previa autorlzacién del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimlentos establecldos en el
Manuwal de Inspeccidn Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monte del contrato ¢ sl siendo inferlor, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categorfa distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del ¢itado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacidn de ninguna
especie de acuerdo a o seflalado en el Art. 550 del D.5. MINVU N9 236/02,

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumpllr los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustituclén, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccidn Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N? 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancla y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especlaimente, en &l presente
Contrato, éste se rige por la totalldad de los antecedentes que forman la
Propuesta Piblica N®? 9972011 como |las Bases Adminlstrativas y técnicas,
Adiclones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contrataclén. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Ofclal del 01 de jullo de
2003, y sus modlificaclones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarlas de Contrataclén de Obras para los
Serviclos de Vivienda y Urbanlzacidn. :

Ademads, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas
de obras, llbro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar ¢ inspeccionar las Instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervisibn del proyecto en cuestién (facturas,
controles, certlficados, estados de pago, informes de avance, etc.}, y les
properclonara toda la Informacién  que se le soliclte en relacidn a los
procedimientos citados. Debera ademas mantener en ta Obra un llbro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones gue estimen
pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto.




DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 dal
Ministerio de Vivienda y Urbanisme.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domiclllo de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entenderd realizada al tercer dia hébll contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacidn surtlrd efecto inmedlatamente de
realizada la notlficaclén indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista nc podrd Introduclr unliateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregade por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna sltuacién que requiera un andilsls del proyecto en
algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTEAS Con el objeto de garantizar el flel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 44 del Banco de Santander
Chile, de fecha 16 de Septiembre de 2011, por la suma de 545,6200
Unidades de Formento y con fecha de vencimiento al dfa 28/04/2012. .

Ademas acompaha Boleta de Garantia Adicional N¢ 44, del Banco Santander
Chlle, por un monto de $ 4.010.359, y con vigencla fijada para el dia
28/04/2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquler naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N® 30998 de la aseguradora
HDI, equivalente a 327 Unidades de Fomento, con vigencla desde el dia
21/09/2011 al dia 28/05/2012.

Ademas acompaiia endoso de péliza de sequros N° 02 donde se complementa la
materia asegurada.

DECIMOQ SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habll siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparalso, sometiéndose a la competencia de

sus Tribunales de Justicla. .



El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (S) del
SERVIUREGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 906 de fecha
31 de diciembre - de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de don
PEDRO SILVA ARAYA, para representar a ia empresa CONSTRUCTORA VIA

APIA LIMITADA, emana de la inscripcién de sociedad de fecha 8 de Agasto
de 2008, Inscrita a fojas 758 Vuelta nimero 688 del Reglstro de Comercio del
Conservador de Blenes Raices de Valparaiso y de Certificado de vigencla
otorgado por el mismo Conservador con fecha 05 de Septlembre de 2011.

. Impitese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afo 2011, Segun sliguiente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-

ITEM 02 PROYECTOS.- '

ASIG. 004 OBRAS CIVILES )
Transferencia asistencia técnica planes de

B.I.P 30074297-0 gestidn soclal y obra.

OBRA Mejoramiento Vialidad calle Holanda, comuna de
Valparaiso Propuesta Publica 99/11.-

 ANGTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

DRA VIA APIA LIMITADA
Blanco 1623 Oficina 1201, piso 12, Valparaiso.




