SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: ]

SECCION PROPUESTAS -
RESOLUCION EXENTA No 327 @ /
VALPARAISO,

ot o 2 D 24 0CT 201

TENIENDO PRESENTE:

. a} El Decreto Ley N® 1.305 publicado en el Diarlo
Oficlal de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionallza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaclones dependientes y el Decreto
Supremo NC 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Dlarlo Oflcial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Orgénico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacidn.
b} El D.S. N¢ 236 del Ministedo de Vivienda ¥y
Urbanismn, de 2002, publicado en Diarlo Oflclal de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn.

c) La Resolucién Exenta N? 3440 de 12 de septiembre
de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativo,
las especificaciones técnicas y demas antecedentes del Trato Directo N°
10772011, "REPARACION DE VIVIENDAS ADULTO MAYOR, VARIAS
LOMUNAS", en conformidad a lo establecldo en el D.5. N 236 de 2002, del
" Ministerio de Vivienda y Urbanismao, publicado con fecha 1° de julio de 2003,

d) El Trato Directo N® 10772011 convocado por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacidn de las obras detalladas
en el considerando precedente,

- e} El Informe Técnico del Trato Directo N°
10772011 de fecha 13 de septlembre de 2011, por el cual se justifica |a
urgencia en el mejoramiento a casas destinadas para adulto mayor,

f) La Resolucldén Exenta N© 3529 de fecha 20 de
septiembre de 2011, por la cual se acepta la oferta y dispone la contrataclén
con don ELIAS TAPIA OBREGON, para la ejecucidn del Trato Directo N°
107/2011 “REPARACION DE VIVIENDAS ADULTO MAYOR, VARIAS
COMUNAS", en-suma alzada $56.780.000, IVA incluido, moneda nacional, sin
intereses ni reajustes de ningun tpo y un plazo de desamollo del contrato de
90 dlas corridos contados desde la fecha del acta de entrega del terreno y
conforme lo disponen los términos de referencla administrativos, informe Trato
Directo.
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g) Bl Contratc para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO vy la ELIAS TAPIA QBREGON,
suscrito con fecha 07 de octubre de 2011.

h) Memorandum N° 405 de fecha 18 de octubre de
2011 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual
Informa Imputac@én y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

i} La Resoluclon N2 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Repiblica, que fija normas respecto de la exencién del trémite de
toma de razdn,
. j} & Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la
suscrita en el cargo de Dlrectora del Servicio de Vivienda y Urbanizacidn
Reglén de Vaiparalso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE vy Transcribase el Contrato de Ejecucién de Cbras del Trato
Directo N° 107/2011:

CONTRATO PARA EIECUCION DE OBRAS

ELIAS GABRIEL TAPIA OBREGON

En Valparaiso, a 07 de octubre de 2011, entre don JOSE ROBERTO HERRERA
TORO, chllieno, cédula naclonal de identidad y rol unmico tributario "N°
12,847.125-1, soltero, Abogado, domiclliado en Bellavista ciento sesenta y
ocho, pise trece, Valparaiso, en su cardcter de Director Subrogante del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO,
persona juridica de Derecho Pablico, del mismo domicllio sefialado, y como tal
en su representaclén, por una parte; y por la otra don ELIAS GABRIEL
TAPIA OBREGON, chileno, cédula nacional de identidad y rol dnico tributario
Ne 9.698.005-9, Ingenlero Civll, casado, domiciliade en Calle Prieto Leteller N©




72, Llay Llay, en adelante “el contratista®; han convenido en el siguiente
contrato y exponen:

PRIMERQ: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacléon Regién de Valparaiso
por Resolucién Exenta N° 3529 de fecha 20 de septiembre de 2011, dispusc la
contratacién de don ELIAS GABRIEL TAPIA OBREGON, conjuntamente con
el Equipo profesional que integra, conformado por: don RICARDO ANTONIO
CONCHA SILVA de profesidn Arquitecto, que efectuard la labor de Profesional
Residente y Profeslonal encargado del Autocontrol de las obras y don
FRANCISCO JAVIER MORAGA GALLEGUILLDS de Profesién Técnico
Universitario en Prevencion de Riesgos, para la ejecucion del contrato
TREPARACION DE VIVIENDAS ADULTO MAYOR, VARIAS COMUNAS", y
cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y adminlstrativas se encuentran
contenldas en el Legejo de Trato Directo N© 107/2011, la oferta dei contratista
y demds antecedentes de esta Contratacién; siende de especlal
responsabilidad todos los requerimientos, deberes y funciones que establecen
los Términos de Referencia Técnicos ¥ que se consideran parte integrante del
‘presente contrato.

SEGUNDO: Por el presente Instrumento el Director Subrogante del Servicio de
Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso, don JOSE ROBERTO HERRERA
TORO en la representaclén en que comparece, viene en celebrar el presente
contrato con don ELIAS GABRIEL TAPIA OBREGON, para la ejecucion del
contrato “REPARACION DE VIVIENDAS ADULTO MAYOR, VARIAS
COMUNAS", labores profesionales enuncladas en la cldusula primera de
presente Contrato, establecidas en el Trato Directo N¢ 107/2011 y en la
Resoluclén Exenta N® 3529 de fecha 20 de septlembre de 2011 de
adjudicacién, la oferta del ELIAS TAPIA OBREGON y reglamentacidn y
legislacién aplicable en la especie, documentos que forman parte Integrante del
presente Contrato, firmados por el contratista y de los cuales se archiva una
copia de los mismos en la Secclén de Ingenieria del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, aceptande don ELIAS GABRIEL TAPIA OBREGON esta
contratacion. :

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
90 dias corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y
conforme lo dispone los Términos de Referencia Administrativos y Técnicos,
informe del Trato Directo y formulario de oferta.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $56.780.000 (cincuenta y sels millones setecientos
ochenta mil pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo,
incluidos los impuestos y demds gastos gue se originen.

QUINTQ: ESTADO DE PAGO: El preclo de la consultaria se pagara mediante
estados de pago, los que deberdn atenerse a las formalidades y exlgencias




contenidas en los Arls. 1149 y siguientes del D.S. MINVU N° 236/02 (TITULO
vI).

Los estados de pagos por obra ordinarla no podrdn presentarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evalvar la obra
ejecutada por el periodo, En todo caso, se deberd formutar, a lo menos un
estado de pago cada 28 dias.

Se pagardn de acuerdo al avance y programacién fisica de la obra. No
obstante lo anterior, para cursar los Estados de Page serd requisito que se
presenten los documentos de obras yfo adminlstrativos que se Indican en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras, por ejemplo: certificados de
laboratorios, certificado de inspeccldn del trabajo, cartilas de control por
actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar una
carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos
en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pagos serdn sometidos a la aprobacidn del Sr. Director Regional
y serdn fechados y firmados por esta autoridad ¢ por la persona a quien sea
delegada dicha facultad.

El Jitime estado de pago programado, que se cancela contra recepcién
deflnltiva de las obras, deberd ser como minimo de un 5% del monto del
contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 43¢ del D.F.L. N° 2 de 1967 del
Ministerio del Trabajo, articulo 183-C del Cédigo del Trabajo y articulo 49 de la
Ley 19.886, modificado por el articule Unlco de la Ley N° 20.238, previo a
cursar cada estado de pago, el contratista deberd acreditar, mediante
certificados emiltidos por Ja respectiva Inspeccién del Trabaje, o blen por
medios ldéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de
cumplimlento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los dltimos dos afios. De existir saldes pendientes,
deberd destinar los estados de pago de la primera mitad del perlodo
contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo maximo de 6 meses.
Asimismo, SERVIU REGION DE VALPARAISO podra retener los fondos
necesarios para pagar los saldos insolutos. El Incumplimiento de esta
obligacién o la entrega de documentaclén que fuese errdnea, Incompleta,
Inexacta © presenten enmendaduras, se considerard incumplimiento de lo
dispuesto en el contrato, facultard a SERVIU Reglén de Valparalso para poner
término anticipado con cargo al contrato de construccidn ¥y remitir los
antecedentes a los tribunales competentes.




Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando fo
siguiente: fotocopla de la asistencia de acuerdo al régimen de aslstencla
exigida en los puntos 16.1, 16.2 y 16.3 de los presentes T.R.A., fotocopla del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previslonales y de salud de !a totalldad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previslonales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional desighado en su oferta, como profeslonal residente,
con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurse de las
cbras, quien sera el interlocutor valide en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a
la ITO las motlvaclones y antecedentes del camblo de profeslonal. Dentro del
plazo de 5 dias cormridos, la ITO lo sometera a la decisiéon del Sr, Jefe del
Departamento Técmico, qulen resolverd, en un plazo mdéximo de 10 dias
habiles contados desde la peticlén de la empresa.

En caso de reen'iplazn del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resoluclén Fundada, a peticlébn de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podrd solicltar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. €l Contratista deberd cumplir dicha Instrucclén,
sefialando dentre de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién serd el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de ia exigencla anterlor y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sanclonada con una multa
de 5 U.F. por dla de ausencla del profesional, lo que se descontard del Estado
de Pago (E. de P.) mas priximo.

SEPTIMQ: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Adminlstrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terrenc.

Ademés, el Expértn en prevencidbn de riesgos, deslgnado por el contratista,
deberd realizar a lo menos 2 visltas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.




QCTAYQ: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administratlvas Especlales y aquellos que exige el art, 129 del D.5. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuande commespondlere.

NOYEND: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la gjecucion de las
cbras, ya sea por accldentes o dafios producidos por una mala sefalizaclén
provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del provecto donde se
realicen las faenas, dafos en jardines, en bienes pulblicos o privados y en
general cualquler perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las
instalaclones existentes, como, aslmismo, de todo costoe que lmogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art.
47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacléon de instalaciones, cémaras, postaclenes, condiclones
especiales de mecénica de suelos del terreno, existencla de ductos
subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre |as obligaclones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecclones y recepciones de los respectlvos serviclos gque confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspensién del trdnslto y sefializacion,
permisos municlpales, permisos o derechos por Intervenclén de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposiclén reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unllateralmente ninguna
modlficacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la
ejecucién de las obras. En casc de producirse alguna sltuacién que requiera un
analisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Region de Valparalso.

DECIMQ: TRASPASC DEL CONTRATO: Estd prohibldo a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parclales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Regién de Valparaiso, Ilo haya autorizado expresamente




mediante la respectiva Resoluclon debldamente tramitada. En el caso de gue el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Regidn de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podrd finiquitar
anticipadamente el contrato (liquldacién con cargo) y aplicard las sanciones
que la normativa vigente establece,

DECIMO PRIMERQ: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar
sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
7° de las Bases Administrativas Especlales, previa autorizaclén del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimlientos establecidos en el
Manual de Inspecclén Técnica de QObras. 5i el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo Inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiclones del
_neglamento del citado registro.

S| durante el desarrollo del contrate se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a Indemnizaclén de ninguna
especle de acuerdo a lo sefalado en el Art, 55% del D.5. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectes, los procedimlentos que rigen y regulan el procesc de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustituclén, serdn los establecidos en el Manual de
Inspecclon Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.5. MINVU N© 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancla y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especiaimente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman parte
del Trato Directa N° 10772011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiclones y Aclaraclones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contrataclén. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N® 236/02 publicado en el Dlario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
Bprueba Bases Generales Reglamentarlas de Contratacién de Obras para los
Serviclos de Vivienda y Urbanizacidn.

Ademds, el contratista deberd facilltar el ilbre acceso a la Informaclén, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones dende se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e Inspeccionar las Instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo v supervisidn del proyecto en cuestibn (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionard toda la informacién que se le soliclte en relaclén a los
procedimientos cltados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de



comunlicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan {en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: EI
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivlenda y Urbanismo.

La terminacién serd notlficada a 1a Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta Indicado en el presente Instrumento, y se
entendera reallzada al tercer dia hdbll contade desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminaclén surtird efecto inmediatamente de
reallzada |a notificacién Indicada en el Inciso precedente.

DECIMO CUARTOQ: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podrd Introducir unilateralimente ninguna modlflcacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante ia ejecucién de las obras,
En caso de producirse alguna sltuacién que requlera un andlisis del proyecto en
alguin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regién de Valparaiso.

PECIMO OUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
*y total cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantfa N® 4850242, del Banco de ESTADO
de fecha 28 de septiembre de 2011, por la suma de 129,0570 Unldades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 05 de marzo de 2012.

Asimismo, para responder por todo daiio, de cualquler naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 31084, eqguivalente a 77
Unidades de Fomento de la Compaiila de Seguros HDI con vigencia desde
2770972011 hasta el dia 02/04/2012.

DECIMO SEXTQ: El presente contrato comenzard a regir desde la fecha de su
suscripclén.

: Para todos los efectos derivados de! presente Contrato,
las partes fijan su domicllio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia,

L4

PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director Subrogante
vdel SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Suprema N9 906 de
fecha 31 de diclembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y urbanizacién.




2. Imputese el monto de la presente Resolucidén de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, Segun sigulente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION
ITEM 02 PROYECTOS.-
ASIG. ao4 DBRAS CIVILES

CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR,

SUB- ASIG. | 30107956-0 | ReGION DE VALPARAISO.

REPARACION DE VIVIENDAS ADULTO MAYOR,
EGRESO VARIAS COMUNAS. -

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

A DE PARTES
ELIAS TAPIA OBREGON
CALLE PRIETO LETELIER N° 72, LLAY LLAY.-




