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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
OFICINA DE PROPUESTAS ' 498

| RESOLUCION EXENTA NO _ ;

VALPARAISO, 10 480 2019

me. no L EHAC

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1,305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobo las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, y especialmente lo dispuesto en su
art. 40 No 1,

c) La Resolucién Exenta N° 2673 de fecha 23 de mayo
de 2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de Licitacion Publica N©
48/2012 "PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21i° LLAMADO,
COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA II”, en conformidad a lo establecido
en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado
con fecha 19 de julio de 2003.

~d) El monto disponible total para la Licitacion Publica
NO 48/12 ascendente a la suma de $368.784.000.-, conforme lo establece el
numeral 13° de las Bases Administrativas Especiales.

e) La Resolucion Exenta N° 3469 de fecha 05 de julio
de 2012, por la cual se aprueba la adicion N° 1, aclaracién N© 1, a las Bases
Administrativas Especiales de la Licitacién Pldblica N° 48/2012, adjudicada a
CONSTRUCTORA AGORA LTDA, el contrato “"PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2i° LLAMADO, COMUNA DE VILLA
ALEMANA ETAPA II”, por un monto de $340.000.000.- pesos, moneda
nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de 182 dias corridos.




f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA AGORA LTDA,
suscrito con fecha 31 de julio de 201.2.

g) El Memorandum N° 07A-1501 de fecha 02 de
Agosto de 2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el
cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Cdntralorl'a
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de
toma de razon.

i) El Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de noviembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo
de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso, dicto la
siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Licitacion Pdablica N° 48/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Valparaiso, a 31 de julio de 2012, comparecen dofia M'ARIA FRANC.ISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol unico tributar[o No
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 5,




Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAiSO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en
adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA." Rut N° 76.669.290-7, representada en este
acto por don CLAUDIO BRESCHI GODOY Chileno, cédula nacional de identidad y
RUT N° 9.780.306-0, casado, Ingeniero Constructor, ambos domiciliados en calle
Montafia 853 Oficina 307, Vifia del Mar, en adelonte “el contratista” han
convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regiéon de Valparaiso por
Resolucién Exenta N° 3469 fecha 5 de julio de 2012, por la cual aprobé la adicién
NO 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudic6 y dispuso la contratacién de
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA; para la ejecuciéon de la obra denominada,
“"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA
DE VILLA ALEMANA ETAPA IX”, de la Propuesta Publica N° 48/2012 cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el
Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del contratista y demas
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene en
-contratar a CONSTRUTORA AGORA LIMITADA, para la ejecucion de la obra
“"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA
DE VILLA ALEMANA ETAPA II"” de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta
Publica MN©° 48/2012 y en la Resolucion Exenta N© 3469 de fecha 5 de julio de
2012 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentaciéon y legislacién
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

TERCERQO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de
la obra “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA II”, Propuesta Publica N° 48/2012,
esta formado por: don JOSE LUIS AGUIAR AYCINENA de profesion Ingeniero
Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente; dofia IRIS DEL
CARMEN VERA PALACIOS que efectuara la labor de Profesional de Autocontrol
de las obras y dofia BEATRIZ IBACACHE ARTEAGA, de profesion Experto en
Prevencion de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 182
(ciento ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $340.000.000 (trescientos cuarenta millones de pesos), moneda
nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas
gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por




la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de Ia
Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado vy
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato -
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su
cuenta corriente.

Para el ditimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccidn del Trabajo, cuya informacion se detalla en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por Ila
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias habiles contados desde

la peticion de la empresa.




En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién
sera el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago
(E. de P.) mas préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquelios que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion provisoria,
eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 470 dql D.S. MINVU N© 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por




modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que
en forma previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del
caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De
contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacién con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 70
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N°© 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman Ia
Propuesta Publica N° 48/2012 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervisién del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,



estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informacion que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en
el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de
producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algdn sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Region de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0084533 del Banco BBVA, de fecha
12 de julio de 2012, por la suma de 751,31 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 13/04/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
- de las obras se cause a terceros, el contratista, entregdé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la poliza de seguros N° 34008 de la aseguradora HDI, por un monto
de 451 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 05/07/2012 al dia
07/05/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVQ: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, consta del Decreto
Supremo NO 125 de 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda, la
personeria de don CLAUDIO BRESCHI GODOY, para representar a la
Constructora AGORA Limitada consta de escritura Publica de fecha 22 de
septiembre de 2006 constituida ante Notario Publico de Vifia del Mar don Juan Jose
Veloso Mora, inscrita a fojas 785 N© 678 del Registro de Comercio del Conservador




de Bienes Raices de Valparalso del 2006 vy la vigencia de la Sociedad otorgado por
el mismo conservado de fecha 18 de mayo de 2012.

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afio 2012, segln siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 , Programas Concursables.-

B.L.P. 30112708-0 | Programa Pavimentos Part|c1pat|vos 210 Liamado
Monto $340.000.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
RECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
DEPARTAMENTO JURIDICO
OFICINA DE PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES
CONSTRUCTORA AGORA LTDA.
MONTANA 853 OFICINA 602.

Z(N'ISION DESARROLLO URBAKO MINVU
I




