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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: )
OFICINA DE PROPUESTAS @ 28 {g

RESOLUCION EXENTA NO° /

VALPARAISO, $ 0 2en oa
PO AGO 259

Int. N0 28443
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley NO© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) La Licitacion Publica N°© 49/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para el “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA II1".

c) El Monto disponible total para la Licitacion Publica
No 49/12, ascendente a la suma de $379.526.000.-, conforme lo establece el
numeral 139 de las Bases Administrativas Especiales.

d) EIl D.S. NO 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo dispuesto en su
art. 40 No 1.

e) La Resolucion Exenta N© 2674 de fecha 23 de mayo
de 2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de Licitacién Publica N©
49/2012 “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA II”, en conformidad a lo establecido en
el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con
fecha 1° de julio de 2003.

f) La Resoluciéon Exenta N°© 3688 de fecha 17 de julio
de 2012, por la cual se aprueba la adicion N° 1, N° 2 a las Bases
Administrativas Especiales de la Licitacién Publica N° 49/2012, adjudicada a
CONSTRUCTORA AGORA LTDA, para la ejecucion del denominado contrato
"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA II”, por un monto de $367.250.000.-
pesos, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de 168 dias
corridos.
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g) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA AGORA LTDA,
suscrito con fecha 31 de julio de 2012,

h) El Memorandum N° 07A-1502 de fecha 02 de
Agosto de 2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el
cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

i) La Resolucion N°© 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razén.

j) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo
de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regiéon de Valparaiso, dicto la
siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidn de Obras para la
Licitacion Pablica N°© 49/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Valparaiso, a 31 de julio de 2012, comparecen dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 5,
Valparaiso, en su cardcter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Pablico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en



adelante “SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA.” Rut NO 76.669.290-7, representada en
este acto por don CLAUDIO BRESCHI GODOY Chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N© 9.780.306-0, casado, Ingeniero Constructor, ambos
domiciliados en calle Montafia 853 Oficina 307, Vifia del Mar, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucién Exenta N© 3688 fecha 17 de julio de 2012, por la cual aprob6 las
adiciones NO© 1 y 2 a las Bases Administrativas Especiales, adjudico y dispuso la
contratacién de CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA; para la ejecucion de la obra
denominada, "PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA II”, de la Propuesta Publica N° 48/2012
cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas
en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del contratista y demas
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regidn de Valparaiso, viene en
contratar a CONSTRUTORA AGORA LIMITADA, para la ejecucidon de la obra
“"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA
DE VINA DEL MAR ETAPA II” de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta
Publica N© 49/2012 y en la Resoluciéon Exenta N° 3688 de fecha 17 de julio de
2012 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacién y legislacién
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

TERCERO: Fl equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de
la obra “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21i° LLAMADO,
COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA II”, Propuesta Publica N° 49/2012,
estd formado por: don JOSE LUIS AGUIAR AYCINENA de profesiébn Ingeniero
Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente; dofia IRIS DEL
CARMEN VERA PALACIOS que efectuara la labor de Profesional de Autocontrol
de las obras y dofia BEATRIZ IBACACHE ARTEAGA, de profesion Experto en
Prevencion de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 168
(ciento sesenta y ocho) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $367.250.000 (trescientos sesenta y siete millones doscientos
cincuenta mil pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo
incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier



diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberé ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: E| precio del contrato se pagara mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podrén pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estara al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depoésito en su
cuenta corriente.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalia en el
Manual de Inspecciéon Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo




de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
seflalando dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la notificaciéon por escrito, quién
serd el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago
(E. de P.) mas proximo. ‘

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designhado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria,
eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no <cancelara ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.



De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepcnones de los respectlvos servicios que confluyan en la obra,
entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que
en forma previa SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del
caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De
contravenir esta disposicién el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacién con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7°
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N© 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontrataciéon y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucidon, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 600 del D.S. MINVU N°© 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 49/2012 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,




y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

Ademas, el contratista deberda facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervisién del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la
informacién que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Debera
ademdas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N© 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacién sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en
el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateraimente ninguna modificaciéon al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecuciéon de las obras. En caso de
producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N© 0084538 del Banco BBVA, de fecha
25 de julio de 2012, por la suma de 812,15 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 11/04/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N°© 34117 de la aseguradora HDI, por un monto
de 487 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 25/07/2012 al dia
05/05/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus




Tribunales de Justicia.
PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, consta del Decreto
Supremo NO 125 de 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda, la
personeria de don CLAUDIO BRESCHI GODOY, para representar a la
Constructora AGORA Limitada consta en la escritura Publica de fecha 22 de
septiembre de 2006 suscrita ante Notario Publico de Vifia del Mar don Juan Jose
Veloso Mora, e inscrita a fojas 785 NO© 678 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices de Valparaiso del afio 2006.

Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afio 2012, segln siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversidn.-

item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30112708-0 | Programa Pavimentos Participativos 21° Llamado
Monto $367.250.000.- '

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
I. MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
DEPARTAMENTO JURIDICO

OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA AGORA LTDA.

MONTANA 853 OFICINA 602.




