SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADC

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS B
_ RESOLUCION EXENTANe 4 33%
| _ VALPARAISO,
It.No 21503 26 0cT 2011

TENIENDO PRESEN

a} El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficlal de fecha 15 de Febrero de 1976, que reestructura y reglonaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaclones dependientes v el Decreto
Supremo N2 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oflcial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanclona el Reglamento Orgénico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

b) El D.S5. N°© 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Dlario Oficlal de fecha 1¢ de Juilo de 2003,
que aprobé las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
tos Servicios de Vivienda y Urbanlzaclon.

¢} La Resolucion Exenta N° 3380 de fecha 07 de
septiembre de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia

JAdministrativo, las especlficaciones técnicas y demas antecedentes del Trato

Directo N® 96/2D11, por la cual se acepta la oferta y dispone |a contratacion
con |a empresa INSPECCIONES Y ASESORIA TECNICA LIMITADA, para la
ejecuclon de las “OBRAS DE CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO,
REPARACION PUENTE LA HOYADA, COMUNA DEL TABO", en conformidad a lo
establecido en el D.5. N© 216 de 2002, del Ministerio de Vivlenda y Urbanismao,
publicado con fecha 19 de julio de 2003,

d} El Trato Directo N¢ 96/2011 convocada por el
SERVIV REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas
en el considerando precedente.

e) El Informe Técnlco del Trato Directo N° 9672011
de fecha 01 de sepbiembre de 2011, por el cual se justifica la urgencla dado
que ya se encuentra actualmente en etapa de construccidn el Bypass necesario
para desviar el transito mlentras se construye la solucién del puente y que el
Ejercito de Chile debe retirar en el mas corto plazo posible el puente mecanc
provisoric.

f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa INSPECCION Y
ASESORIA TECNICAS LIMITADA, suscrito con fecha 14 de septlembre de 2011.

g} Memordndum N 07A-1868 de fecha 12 de
septlembre de 2011 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas,
por el cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.



. h) La Resolucién N® 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que flja normas respecto de la exencidn del trdmite de
toma de razén.

_ iy El Decreto Supremoc NC° 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al

suscrito en el cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacidon
Regién de Valparalso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras del Trato
Directo N© 96/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

INSPECCION Y ASESORJAS TECNICAS LIMITADA

En Valparaiso, a 14 de septiembre de 2011, comparecen dofia MARIA
JFRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y ro} Onico
tributario N® 13.658.290-9, casada, Constructor Clvil, domicillada en Bellavista
N° 168, piso 13, Valparaiso, en su caricter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicillec sefalado, y como tal en su
representacién, en adelante "SERVIU Regién de Valparaiso®, por una parte, y
por la otra INSPECCION Y ASESORIAS TECNICAS LIMITADA Rut N©
77.167.300-7, representada en este acto por don CARLOS MOLINOS
ORREGO, Chileno, cédula nacional de identidad y chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N° 8.854,298-3, casado, empresario, ambos domiclliados en
San Agustin 1170, comuna de Concon, €n adelante “el contratista®™ han
convenldo en el siguiente Contrato y exponen:

: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Reglon de Valparaiso
por Resolucidn Exenta N° 3380 de fecha 07 de septiembre de 2011, por la cual
aprobd los Términos de Referencia Administrativos, adjudicé y dispuso la
contratacién con la empresa INSPECCION Y ASESORIAS TECNICAS
LIMITADA, conjuntamente con el Equipo de profesionales que representa,
formado por: don DAVID PASTEN ZEREGA de profesion Ingeniero Civil en
obras Civiles, que efectuara la labor de Profesional residente y la labor de
.encargade de Autocontrol de las obras y don JAIME FRANCISCO CODINA
DIAZ, de profesién Experto en Prevencion de Riesgos; para la ejecucion del
Trato Directo N° 96/ 2011, correspondlente a “OBRAS DE CONSERVACION




DE VIAS URBANAS POR SISMO, REPARACION PUENTE LA HOYADA,
COMUNA DEL TABO", cuyas caracteristicas técnlcas, juridicas v
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo del Trato Directo N©
96/2011, Términos de Referencia, Adiciones, Oferta del contratista y demés
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDYD: Por el presente Instrumento el SERVIU Regldn de Valparaiso, viene
en contratar con la empresa INSPECCION Y ASESORIAS TECNICAS
LIMITADA, en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa,
para la ejecucion de la obra “OBRAS DE CONSERVACION DE VIAS
URBANAS POR SISMO, REPARACION PUENTE LA HOYADA, COMLUNA
DEL TABO" de acuerdo a lo establecldo, en el Trato Directo N° 9672011 v
en |la Resolucién Exenta N® 3380 de fecha 7 de septiembre de 2011 de
Adiudicacibn, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacién aplicable en
_Ia especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

JERCERO: PI.AZG: Que el presente Contrato se desarroliara en un plazo de
90 {noventa) dias de los cuales se desglosa en:

Etapa I: Precislén de disefia: con un plaze maximo de 10 dias corridos a contar
de la firma del contrato.

Plazo de Revisién contraparte Técnica: 3 dias héblles
Plazo Subsanacion observaclones: 3 dias habiles .

Etapa II: Ejecucién de obras: serd de 74 dias corrldos, contados desde la
fecha del Acta de entrega de terreno, una vez aprobado la precisién de disefio
por parte de la Contraparte técnica.

CUARTO: PRECIO: Que el precic del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $117.344.871 (ciento diecislete millones trescientos
cuarenta y cuatro mil ochoclentos setenta y un mil pesos), moneda nacional,
sin intereses ni reajustes de ningln tipo Incluidos los impuestos y demas
gastos que se originen.

*El SERVIU no concedera anticlpo de ningln tipo por no encontrarse dentro de
ta programaclén presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto gue
Irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a huevos cobros ni a
indemnizaclén de perjuicios de parte de este Serviclo. Sin perjuiclo de las
facultades de la Contraloria General de la Republica. ,
QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precic del contrato se pagara medlante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especlaimente en el articulo N9
47 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerlo de Vivlenda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podrén pagarse con una frecuencia
menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada
en el periodo, Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto
Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que
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sé presenten los documentos de obras y/o administrativos que se Indican en el
Manual de Inspeccion Técnilca de Obras, tales como certificados de
laboratorios, certificade de inspeccidn del trabajo, cartillas de control por
actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberad presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopla de |a asistencla de acuerde al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equlpe de trabajo; curnprub%nte
de planlilas de page de cotlzaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite gue no tenga deudas previsionales, nl
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberda adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certiflcados emitidos en el periodo ¥y que no existen deudas pendlentes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digltal, por lo que el contratista
deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les reallce el depdsito en su
cuenta corriente. Sl no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Departamente de Administracidn del servicio para que
proceda a su Inscripcidn.

Para el Gitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un
Certificado de la Inspecclén del Trabajo, cuya informacién se detalla
en el Manual de Inspecciin Técnica de Obras dal MINVU, que deberd
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTQ: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profeslonal designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien serd el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por Ja
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
Ja ITO las motivaclones y antecedentes del camblo de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias
hablles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originaimente cofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podrd sollcitar al Contratista ¢l cambie del
Praofesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha Instruccldn,
sefialando dentro de los S dias hdbiles siguientes a la notiflcacion por escrito,
quién sera el profeslonal que reemplazara al anterior.




El incumplimiento de la exigencia anterlor y €l no cumplimlento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una muita
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago {(E. de P.) mas prdximo,

SEPTIMO; OTROS PROPESIONALES: En conformidad a lo establecido en ias
Bases Adminlstrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
facha de entrega de terreno.

Adernds, el Experto en prevencién de riesgos, deslgnado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la [TO. *

QCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepclén de las obras se exigird a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Espediales y aquellos que exige el Art. 129 del D.5. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuande correspondlere.

NOVENQ: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros can motivo de la ejecucién de las
obras, va sea por accidentes ¢ dafios producidos por una mala sefializacién
provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se
weallcen las faenas, dafios en jardines, en blenes publicos o privados y en
general cualquier perjuicle a terceros sucedido con ocaslén o a ralz de la
ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, come, asimlsmo, de todo costo que irrogue [as
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficlales ¢ subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones deb*Art.
47° del D.S. MINVU ‘N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinarla por concepto de
traslados, modificacién de Instalaclones, cadmaras, postaclones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, exlstencla de ductos
subtermaneos, etc,

Asimlsmo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E, serd obligacidn de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa amblental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas
que impongan la obligacldn de velar por el cumplimiento de las d_ispuslclunes
de la Guia de Gestibn Amblental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte.de la presente contratacién. .

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obllgaciones que elia impone al
contratista, serd de su cargo la tramitaclén de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspensién del transito y sefiallzacion,
permisos municlpales, permisos o derechos por Intervencién de canales de




regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
o permisos seré de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al

servicio determinade o al contratista, de acuerdo a la disposiclén reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU v REGION conslderard valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialade en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales,

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibldo a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
.prevla SERVIU Regién de Valparsiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resoluclén debldamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd prevlamente reallzar una
solichud formal ante SERVIU Reglén de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio podrd finiguitar
anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo)} y aplicard las sanciones
que ia normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERQ: SUBCONTRATACION: Ei contratista podrd subcontratar
s0lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
7¢ de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacidén del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimlentos establecldos en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Sl el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si slendo inferlor, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista deberd estar Inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamente del citade registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no - declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
adminlstrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacidn de ninguna
especle de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02,

Para todos los efectos, los procedimlentos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccidén Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.5. MINVU N° 2315}02.'

DECIMO SEGUNDQ; REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato
Directo N® 96/2011 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiclones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacién. Asimlsmo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N9 236/02 publicado en el Dlario Oficial del 01 de julio de
2003, vy sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarlas de Contrataclon de Obras para los
Serviclos de Vivienda y Urbanlzacion.

Ademas, el cunﬁaﬁsta deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas




de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e Inspeccionar las instalaclones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervisién del proyecto en cuestién (facturas,
controles, certificades, estados de pago, Informes de avance, etc.), v les
proporclonara toda la informacidn que se le soliclte en relaclén & los
procedimientos cltados. Deberd ademds mantener en la Obra un llbro de
comunicaclones donde los Inspectores Técnlcos de Obras designados por ella
puedan (en los ¢asos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERQ: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticlpado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulp N© 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

,La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certlificado al demicllic de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dla habll contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacién surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacién Indicada en el Inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: Las Empresa
Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacién que requlera un andlisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTQ: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimlento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0192931 del Banco Crédito e
Inversiones, de fecha 8 de septiembre de 2011, por la suma de 266,929
Unldades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 28/02/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motive de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la pdllza de seguros N° 01-45-053970 de Ia
aseguradora Magallanes, equivalente a 160 Unidades de Fomenta, con vigencla
desde el dla 08/05/2011 al dia 20/03/2012.

DECIMO SEXTO: Ei presente contrato comenzard a regir al dia habll siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMQ: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencla de
sus Tribunales de Justicia.
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PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
don MARIO PATRICIO RODRIGUEZ OLIVOS , para representar a la
empresa CONSTRUCTORA INATEC LTDA. Emana de Certificado del
Conservador de Bienes Raices de Valparaiso de fecha 31 de agosto de 201, y
de copia de inscripcion de la sociedad inscrita en el mismo conservador a fojas
524 N© 602 del Registro de Comercio del afio 1998. .

2. Impltese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto
del afio 2011, Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM 02 PROYECTOS.-
ASIG. 004 | OBRAS CIVILES

CONSERVACION VIAS URBANAS POR SISMO

s 300997590 | eEpRERO 2010 V REGION
Repracion Puente la Huyada comuna el Tabo.
OBRA Trato Directo N° 96/2011.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLA

H{/ /t%sr‘&'m

‘SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
OFICINA DE PARTES

INATEC LTDA . .

SAN AGUSTIN 1170, CONCON.-




