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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

OFICINA DE PROPUESTAS

RESOLUCION EXENTA N°© % 3 9 5

VALPARAISO, 7§ 459 253D

Int. N© 28540
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) La Licitacion Pdblica N° 72/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARA'ISO, para e'l "PROGRAMA VIALIDAD URBANA,
MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETI;\PA 2, TRAMO: CALLE
PORVENIR ENTRE 0JO DE AGUA Y SANTA MARIA (EJE N° 3), COMUNA
DE VILLA ALEMANA".

c) El Decreto Supremo N© 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1° de Julio de
2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo
dispuesto en su art. 4° N°1.

d) La Resolucidn Exenta N© 3689 de fecha 17 de julio
de 2012, por la cual se aprueba la adicion N© 1, N© 2, N© 3, Y aclaracion N° 1 a
las Bases Administrativas Especiales de la Licitaciébn Publica N° 72/2012,
adjudicada a PAVIMENTOS CHILENOS LTDA, el contrato “PROGRAMA
VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETAPA 2,
TRAMO: CALLE PORVENIR ENTRE 0JO DE AGUA Y SANTA MARIA (EJE
N¢ 3), COMUNA DE VILLA ALEMANA”, por un monto de $384.980.009.-
pesos, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de 154 dias
corridos.

e) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y PAVIMENTOS CHILENOS LTDA,
suscrito con fecha 03 de agosto de 2012.
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f) El Memorandum NO© 07A-1548 de fecha 07 de
Agosto de 2012 del Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas, por el
cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

g) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Replblica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razon.

h) El Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de noviembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo
de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso, dicto la
siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Licitacion Pablica N° 72/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

—r—

PAVIMENTOS CHILENOS LTDA

En Valparaiso, a 30 de julio de 2012, comparecen dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol (nico tributario NO
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N© 168, piso 5,
Valparaiso, en su cardcter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Puablico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en
adelante "SERVIU Regidén de Valparaiso”, por una parte, y por la otra PAVIMENTOS
CHILENOS LIMITADA.” representada en esta acto por don CESAR VIVANCO
FAUNDEZ, chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 13.652.896-3,
soltero, ingeniero constructor, ambos domiciliados en calle Los Litres 1007,




Belloto Norte, Comuna de Quilpue, en adelante:“el contratista” han convenido
en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon Region de Valparaiso por
Resolucion Exenta NO© 3689 fecha 17 de julio de 2012, por la cual aprobd las
adicibnes N© 1, 2 y 3 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y dispuso la
contratacion de PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA; para la ejecucién de la obra
denominada, “PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO
GESTION DE TRANSITO, ETAPA 2, TRAMO: CALLE PORVENIR ENTRE 0JO
DE AGUA Y SANTA MARIA(EJE N° 3) COMUNA DE VILLA ALEMANA", de la
Propuesta Publica N° 72/2012 cuyas caracteristicas técnicas, juridicas vy
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de Bases Administrativas,
Adiciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene en
contratar a PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, para la ejecucion de la obra
“"PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE
TRANSITO, ETAPA 2, TRAMO: CALLE PORVENIR ENTRE OJO DE AGUA Y
SANTA MARIA(EJE N° 3) COMUNA DE VILLA ALEMANA"” de acuerdo a lo
establecido, en la Propuesta Publica N© 72/2012 y en la Resolucién Exenta N°©
3689 de fecha 17 de julio de 2012 de Adjudicacidn, Oferta del contratista y
reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte
integrante del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucién de
la obra "PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE
TRANSITO, ETAPA 2, TRAMO: CALLE PORVENIR ENTRE 0JO DE AGUA Y
SANTA MARIA(EJE N° 3) COMUNA DE VILLA ALEMANA”, Propuesta Publica
N° 72/2012, esta formado por: don ERICK MUJICA VALENZUELA de profesion
Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente; don
CESAR VIVANCO FAUNDEZ, de profesion Ingeniero Constructor que efectuara la
labor de Profesional de Autocontrol de las obras y don RODOLFO LEIVA
VALENZUELA, de profesion Experto en Prevencion de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 154
(ciento cincuenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el
proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $384.980.009 (trescientos ochenta y cuatro millones novecientos
ochenta mil nueve pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningn
tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberé ser absorbido por
la Empresa Contratista y no darad derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la




Contraloria General de la Replblica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°© 114 vy
siguientes del D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estara al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su
cuenta corriente.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sblo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decisién del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa.




En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterior.

E! incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago
(E. de P.) mas préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefalizacion provisoria,
eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciqnes del Art. 470 de} D.S. MINVU N© 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd




de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que
en forma previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del
caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De
contravenir esta disposicidn el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacién con cargo) y aplicara las sanciones que la hormativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: E! contratista podra subcontratar
solo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7°
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizaciéon del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 72/2012 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervisién del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la




informacion que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Debera
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en
el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente nlnguna modificacidon al proyecto
entregado por SERVIU V REGION durante la ejecucion de las obras. En caso de
producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en algun sector
especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Region de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N© 2 del Banco Santander Chile, de
fecha 19 de julio de 2012, por la suma de 851,3600 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 28/03/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros N° 04107150 de la aseguradora RSA, por un
monto de 522 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 17/07/2012 al dia
21/04/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, consta del Decreto
Supremo NO 125 de 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda, la
personeria de don CESAR VIVANCO FAUNDEZ, para representar a la
Constructora PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, consta de inscripcién de
sociedad corriente a fojas 211 N© 211 del Registro de Comercio del afio 2008 Y sus



modificaciones, del Conservador de Bienes Raices de Quilpué, y de certificado de

vigencia de la sociedad otorgado por el mismo Conservador con fecha 28 de junio
de 2012.

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afio 2012, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo |31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

B.I.P. 30121284-0 |Mejoramiento Gestion de transito, Etapa 2, Eje
) N° 3 calle Porvenir, entre Ojos de Agua y Santa
1 Maria. :

Monto $384.980.009.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

g
R § 'I«’f < .
W {/MARIA FRANCISEEERUZ URRA
*. . .,DIRECTORA SERVIU REGIDN

BIR Af Al

DIV DESARROLLO URBAN
SEGZRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

PAVIMENTOS CHILENOS LTDA.
VENEZUELA N© 1116 Bto. Norte - Quilpué.




