UYHTT
SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS

L

RESOLUCION EXENTA l\JO 4 4 8 9

: 22148 VALPARAISO,
Int. No
TENIENDO PRESENTE: 0 7 NOV. 2011

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes vy el Decretp Supremo N© 355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico

s para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién. 0

b) EI D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobo las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N© 3484 de fecha 14 de
septiembre de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia
Administrativo, las especificaciones técnicas y demds antecedentes del Trato Directo
N© 131/2011, por la cual se acepta la oferta y dispone la contratacién con la empresa

" CONSTRUCTORA VICYBAR LIMITADA., para la ejecucién de las “"CONTRATACION
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONJUNTO HABITACIONAL VALLE DE
ANDORRA NORTE, COMUNA DE VALPARAISO"”, en conformidad a lo establecido en
el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha
190 de julio de 2003.

d) El Trato Directo N° 131/2011 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de obras complementarias
detalladas en el considerando precedente. .
£ e) El Informe Técnico del Trato Directo N° 127/2011 de
+fecha 18 de agosto de 2011, por el cual en vista de la urgente necesidad social, de
resolver, en el mas breve plazo las obras no ejecutadas y quedaron pendientes de
término por parte de la empresa SINEP VIVIENDA Y URBANISMO LTDA lo que ha

afectado de manera critica la habitabilidad de las familias beneficiarias.

f)  El Contrato para ejecucion de obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA VICYBAR
LIMITADA., suscrito con fecha 24 de Octubre de 2011. .

g) Memorandum 07A-2231 de fecha 27 de octubre de
2011 del Jefe del Departamento de Administracidn y Finanzas, por el cual informa
* imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

* h) Las Facultades establecidas en el articulo 3° letra c)
del Decreto Supremo N° 236 de 2002 y sus modificaciones, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que me faculta para contratar mediante Trato Directo, en casos de
emergencia calificada. :

i) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencié_n del tramite de toma
de razon.




1)) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de
Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso, dicto la
siguiente: :

.

RESOLUCION: )

L. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras del Trato Directo
N° 131/2011: ,

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

EMPRESA CONSTRUCTORA VICYBAR LIMITADA

En Valparaiso, a 24 de Octubre de 2011, comparecen dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario NO
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13,
Valparaiso, en su cardcter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico,
del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en adelante “SERVIU

. Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra Don VICTOR DOMINGO

GONZALEZ LOPEZ, chileno, casado, Técnico en Construccién , cedula Nacional de
Identidad y Rut N© 10.909.328-9, quien comparece en representacién de
“CONSTRUCTORA VICYBAR LIMITADA” RUT N© 76.786.440-9 ambos domiciliados
en calle Mirasol N° 1756, Quilpue, “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucién Exenta N° 3484 fecha 14 de septiembre de 2011, por la cual aprobd los
términos de referencia, adjudicé y dispuso la contratacién eon la Constructora
VICYBAR LITDA. , conjuntamente con el Equipo de profesionales que representa,
formado por: don RENZO SANTAMBROGIO ACEVEDO, de profesion Ingeniero
*Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente y que efectuara la labor
de Autocontrol de las obras y don ESTEBAN BURGOS ARELLANO, de profesi6n
Experto en Prevencién de Riesgos; para la ejecucion del Trato Directo N°© 131/2011,
correspondiente a "CONTRATACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONJUNTO
HABITACIONAL VALLE DE ANDORRA NORTE, COMUNA DE VALPARAISO”, cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el
Legajo del trato directo N° 131/2011, Términos de referencia, Oferta del contratista
y demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, vieng en

. contratar con Constructora VICYBAR LTDA., en conjunto con el Equipo de

Profesionales que éste representa, para la ejecucion de la obra “"CONTRATACION DE
QBRAS COMPLEMENTARIAS CONJUNTO HABITACIONAL VALLE ANDORRA
NORTE, COMUNA DE VALPARAISO” de acuerdo a lo establecido, en el Trato
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Directo N° 131/2011 y en la Resolucién Exenta N° 3484 de fecha 14 de septiembre
de 2011 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion’y legislacién aplicable
en la especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

"TERCERO: PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato serd de dias corridos, contados
desde el acta de entrega de terreno.
El plazo de ejecucion del contrato considerara tres frentes de avance:

Etapa 1: Ejecucion y recepcion del proyecto de parques y jardines.

En esta etapa se consulta ejecucion total del proyecto de Parques y Jardines. Lo
anterior corresponde al desarrollo 'de las Areas verdes Uno, Dos y Tres identificadas en
el plano aprobado por el comité.

Esta etapa tendra un plazo de 40 dias, contados desde el acta de entrega de terreno
hasta la recepcidon de la obras '

Etapa 2: Instalacién de 150 lavaderos y griferia faltante

Bn esta etapa se consulta el suministro e instalacién de 150 lavaderos de acuerdo a las
especificaciones técnicas junto con completar la griferia faltante correspondiente a 73
casas que les falta ejecutar la instalacién de la llave de jardin y su bastén, la griteria
del lavadero de acuerdo al detalle del itemizado.

Esta etapa tendra un plazo de 21 dias, contados desde el acta de entrega de terreno
hasta la recepcién de las obras.

Etapa 3: Restauracion de dos viviendas desmanteladas. *

En esta etapa se consulta la restauracion de dos viviendas desmanteladas durante el
intervalo de tiempo que fue entregado el conjunto habitacional y la resolucién que
*sanciono de acuerdo al itemizado de obras. ’
Esta primera etapa tendra un plazo de 15 dias contados desde el acta de entrega de
terreno hasta la recepcion de las obras. ’

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $5.432,40 U.F. (cinco mil cuatrocientas treinta y dos coma cuarenta unidades
de fomento), sin intereses ni reajustes de ningtn tipo incluidos los impuestos y demds
gastos gue se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro'de la
programacion presupuestaria del proyecto. '

. En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el

cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia
an el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa
Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de
parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la
Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del
D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por
obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto sera
el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado
‘de Pago se estara al Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera dé la
obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd
requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de
Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado ‘de Pago, el Contratista deber;a’ presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos

[
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17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde
acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales
de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera-adjuntar en cada uno
de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados
‘emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

é
Los estados de pago se cancelarédn en forma digital, por lo que el contratista deberd
estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depésito en su cuenta corriente. Si
no se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del banco al
Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Oltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado
de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que deberid extenderse por el
periodo no revisado en los periodos anteriores.

,

- SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su

costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
Permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el
interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la
ITO SERVIU. :

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa
misma, en este ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hébiles contados desde la peticién de la
empresa. '
+En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de
los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién sera el profesional que
reemplazara al anterior. ' .

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5'U.F.

- por dia de ausencia del profesional, lo que se descontaré del Estado de Pago (E. de P.)

mas proximo.

*

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.
Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la
.empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.




NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales gafios
~ a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en
bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con
Qcasién o a raiz de la ejecucion de los trabajos.
De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en
este caso las disposiciones del Art. 470 del D.S. MINVU N© 236/2002, de modo tal que
SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, cémaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
*subterraneos, etc. :
Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan la
obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestién
Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la presente
contratacion, :
De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciories que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre
los que deberd considerar la suspension del transito y sefalizacién, permisos
'~ municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
rpodificacién de servicios, _etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o al
contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

-

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 130 de las Bases Administrativas Especiales.

, DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar
o cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU
Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
*Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicara las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO; SUBCONTRATACION: El contratista podrad subcontratar sélo
parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 70 de las
Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU . REGION. DE

. VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd
estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista,
conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie de
acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N°© 236/02. ,




Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, articulo 559 y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato,
éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato Directo ,N°
131/2011 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demdas antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N© 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y
supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de
pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la informaciéon que se le
solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds mantener en la Obra
un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por
ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefaladas en el articulo N© 134 del D.S. N° 236/2002 del M|n|ster|o de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacién sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certlﬁcado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminaciéon surtird efecto inmediatamente de realizada la notificaciéon indicada en el
inciso precedente,

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente n|nguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un analisis del proyecto en algun sector especifico, ésta deberd
ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entreg6 al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N© 0039698 del Banco Crédito Inversiones, de fecha 13
de octubre de 2011, por la suma de 272 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 08/12/2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de
las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la poliza de seguros N© 31039 de la aseguradora HDI, equivalente a 163
Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 23/09/2011 al dfa 06/02/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente deI
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
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Justicia.

PERSONERIA: ’

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
»REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 ,de

noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda. A su vez la personeria de don VICTOR

DOMINGO GONZALEZ LOPEZ, para representar a la Constructora VICYBAR

LIMITADA, consta de escritura Publica de fecha 16 de mayo de 201 1, otorgada ante

notario Publico de Valparaiso, don Marcos Diaz Leén

2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato-al Presupuesto del afio
2011, Segun siguiente detalle:

Banco

N© Garantia

Nombre
Persona

Monto UF

Monto $

Crédito
Inversiones

e | 0181004

Sinep
Ingenieria

1779,51

38.141.857

- | Construcciones
* Ltda
Scotiabank 0080552 Sinep
Ingenieria
Construcciones
Ltda
Sinep
Ingenieria
Construcciones
Ltda

3474,54 75.779.161

»Crédito e | 0182888 596,25 12.723.969

Inversiones

¢

%M:, ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

MARIA FRAN v RRA
DIRECTORA SERVIU REGION.DE VALPA

,&-’.‘.‘ S i i i
i & /M ,-
SCRIBIR A’
RROLLO URBANO MINVU
RIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
\DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
OFICINA DE PARTES

EMPRESA CONSTRUCTORA VICYBAR LTDA.
Marisol 1756, Quilpue.




