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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA'DICTADé
DEPARTAMENTO TECNICO - LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS 4 60 ry

RESOLUCION EXENTA No ____J_/

VALPARAISO, 14 NOV, 2011

Int. No 2%,

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley NO© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacién. .

b) EIl D.S. N© 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) El Informe Técnico del Trato Directo N° 146/2011
de fecha 11 de octubre de 2011, por el cual se justifica la urgencia para la
contratacion de las obras complementarias de la reparacion de puente
Lusitania, comuna de Vifa del mar. :

> d) La Resolucion Exenta N© 4159 de fecha 18 de
octubre de 2011, cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativo,
las especificaciones técnicas y demas antecedentes del Trato Directo N°
146/2011, por la cual se acepta la oferta y dispone la contrataciéon con la
‘empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, para la ejecucion de las
"OBRAS ADICIONALES DE CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR
SISMO, REPARACION PUENTE LUSITANIA, COMUNA DE VINA DEL
MAR"”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.‘

e) La Orden de Servicio N° 435 de fecha 07 de
octubre de 2011, por la cual se designa una Comisiéon Técnica para evaluar los
antecedentes y emitir el -informe de seleccion correspondiente de Trato
Directo N° 146/2011. ~ !

f) El Trato Directo N° 146/2011 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacidon de las obras
detalladas en el considerando precedente.



g) El Contrato para Ejecucion de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y empresa PAVIMENTOS CHILENDS
LIMITADA, suscrito con fecha 26 de octubre de 2011.

h) Memordandum 425 de fecha 28 de octubre de 2011
del Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas, por el cual informa
imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

i) Las Facultades establecidas en el articulo 3° letra c)
del Decreto Supremo N° 236 de 2002 y sus modificaciones, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que me faculta para contratar mediante Trato Directo,
en casos de emergencia calificada.

j) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencidn del trémite de
toma de razon.

k) EIl Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al
suscrito en el cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion

Region de Valparaiso, dicto la siguiente:
o

RESOLUCION:

?

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Trato
Directo N° 146/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

. CON

PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA

En Valparaiso, a 26 de Octubre de 2011, entre dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N°
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso
13, Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y




‘‘‘‘‘‘

URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en
adelante “SERVIU Regi6n de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la
empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, representada legalmente por
don CESAR RODRIGO VIVANCO FAUNDEZ, chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N° 13.652.896-3, soltero, Ingeniero Constructor, ambos
domiciliados en calle Los Litres 1007, Belloto Norte, Comuna de Quilpue, ‘en
adelante “el contratista” han convenido en el siguiente contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso
por Resolucion Exenta N© 4159 de fecha 18 de octubre de 2011, aprobé’ los
Términos de Referencia Administrativos, adjudicé y dispuso la contratacién con
la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, conjuntamente con el
Equipo de profesionales que representa, formado por: don LUIS FRANCISCO
GAJARDO AVILA, de profesion Ingeniero Constructor, que efectuard la labor
de Profesional Residente y Profesional encargado del Autocontrol de las obras;
y don RODOLFO ANTONIO LEIVA VALENZUELA, de profesi6n Experto
Técnico en Prevencién de Riesgos; para la ejecucion del Trato Directo N©
146/2011, correspondiente a las “OBRAS ADICIONALES DE
CONSERVACION DE VIAS URBANAS POR SISMO, REPARACION PUENTE
LUSITANIA, COMUNA DE VINA DEL MAR”, cuyas caracteristicas técnicas,
juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo del Trato
Directo N° 146/2011, Términos de Referencia Administrativos, oferta del
contratista y demdas antecedentes que forman parte jntegrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene
en contratar con la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, en
conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion
de las "OBRAS ADICIONALES DE CONSERVACION DE VIAS URBANAS
POR SISMO, REPARACION PUENTE LUSITANIA, COMUNA DE VINA DEL
MAR", de acuerdo a lo establecido en el Trato Directo N© 146/2011 y en la
Resolucion Exenta N° 4159 de fecha 18 de octubre de 2011 de
adjudicacion, oferta del contratista, reglamentacién y legislacién aplicable en
la especie, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollarda en un plazo de
GO (sesenta) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y conforme lo disponen los Términos de Referencia Administrativos e
Informe de Trato Directo N° 146/2011.

LUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $119.190.927 (ciento diecinueve millones ciento
noventa mil novecientos veintisiete pesos), moneda nacional, sin
intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos
que se originen.

’



El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°©
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspecciéon del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen ds los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su
cuenta corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla
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en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
- extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: E| Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del SERVIU, o por la
Empresa misma, en este Gltimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisidn del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo maxumo de 10 dias
habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misgna
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El SERVIU, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio, del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) més préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a Ia obra previamente
coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigifd a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las




o

obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefalizacion
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde, se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes puUblicos o prlvados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocdsién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

&

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
§ubterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspensién del transito y senallzacmn
permisos municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los*derechos, impuestos
o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentarla
precitada.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esti prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Regiéon de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resoluciéon debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones
Yue la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podré subcontratar
sé6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
50 de las presentes T.R.A., previa autorizacién del SERVIU, de acuerdo a Ios
procedimientos establecndos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el
monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo
inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito
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en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme
a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podré resolver el contrato
administrativamente con_cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.’

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato
Directo N° 146/2011, como los Términos de Referencia Administrativos,
oferta del contratista y demds antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se
rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02
publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacion que se le solicite en relacion a los
procedimientos citados. Debera ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por‘ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entenderd realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacion surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.




DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
Bn caso de producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIiAS Con el objeto de garantizar el fiel,
oportuno y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al
SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 405 del
Banco Santander Chile, de fecha 21 de octubre de 2011, por la suma de 272
Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 30.03.2012. ’

¢
Asimismo, para responder por todo daiio, de cualquier naturaleza que
con motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al
SERVIU REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros NC 03946021 de la
aseguradora RSA, equivalente a 167 Unidades de Fomento, con vigencia desde
el dia 18.10.2011 hasta al dia 30.04.2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA,.,como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la
personeria de don CESAR RODRIGO VIVANCO FAUNDEZ, para representar
a la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, consta en inscripcion de
la sociedad inscrita a Fojas 211 N© 211 del afio 2008, del conservador de
Bienes Raices de Quilpue y Certificado de Vigencia otorgado por el Conservador
de Bienes Raices de Quilpue con fecha 21 de Octubre de 2011, que no se
inserta por ser conocido de las partes contratantes y del Notario que autoriza.



2. Imputese el monto de la presente Resolucidn de Contrato al Presupuesto. del
afio 2011, segun siguiente detaIIe

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversién.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

B.I.P 30099759-0 | Conservacion Vias Urbanas por Sismo Febrero

. 2010 V Regién.

Obra Reparaciéon Puente Lusitania, comuna de Vifa
del Mar, Trato Directo N° 146/2011.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DIRECTORA SERVIU R{ GI ON DQE VALPARAISO

é’Q/MHL/ M/%S/VF‘O/

NSCRIBIR A?
DIVISION DESARROLLO URBAND MINVU
SECRECTﬁARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECQION SERVIU REGION DE VALPARAISO
OFICINA DE PARTES

PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA

Los Litres N° 1007, Belloto Norte, Qulipué.-




