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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

OFICINA DE PROPUESTAS §ﬁ§§
RESOLUCION EXENTAN© ___°

VALPARAISO, & 1§ AGO 2012

Int. N© lQOQ@
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

b) La Licitaciéon Publica N°© 47/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para el "PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE EL QUISCO ETAPA II”".

c) El Monto disponible total para la Licitacién Publica
N© 46/12, ascendente a la suma de $166.500.000.-, conforme lo establece el
numeral 13° de las Bases Administrativas Especiales.

d) El Decreto Supremo N° 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1° de Julio de
2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo
dispuesto en su art. 4° N°1,

e) La Resolucion Exenta N° 3249 de fecha 21 de Junio
de 2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demas antecedentes de Licitacion Publica N©
46/2012 “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE EL QUISCO ETAPA II”, en conformidad a lo establecido en el
D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con
fecha 1° de julio de 2003.

f) La Resolucidn Exenta N°© 3976 de fecha 01 de
Agosto de 2012, por la cual se aprueba la adicion N° 1, a las Bases
Administrativas Especiales de la Licitacion Publica N° 47/2012, adjudicada a
GASTON HUMBERTO RAMIREZ MATAMALA, el contrato- “PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE EL
QUISCO ETAPA II”, por un monto de $166.500.000.- pesos, moneda
nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de 196 dias corridos.




g) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y GASTON HUMBERTO RAMIREZ
MATAMALA, suscrito con fecha 23 de Agosto de 2012.

h) El Memordndum N° 07A-1649 de fecha 24 de
Agosto de 2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el
cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

i) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trémite de
toma de razon.

j) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo
de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso, dicto la
siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para. la
Licitacion Piblica N° 47/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

GASTON RAMIREZ MATAMALA

En Valparaiso, a 23 de agosto de 2012, comparecen dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N°© 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
No 168, piso 5, Valparaiso, en su ca[écter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su




representacién, en adelante “SERVIU Regi6n de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra don GASTON RAMIREZ MATAMALA, Chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N° 6.769.150-4, Casado, Constructor Civil, domiciliado en
calle Nueva 1540, Los Copihues, Villa Alemana, en adelante “el contratista”
han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso
por Resolucién Exenta N° 3976 fecha 1 de agosto de 2012, por la cual aprob6
la adicién N° 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y dispuso la
contratacién de GASTON RAMIREZ MATAMALA; para la ejecucién de la obra
denominada, “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21°
LLAMADO, COMUNA DE EL QUISCO ETAPA I1”, de la Propuesta Publica N°©
47/2012 cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones,
Oferta del contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de
este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene
en contratar a GASTON ‘RAMIREZ MATAMALA, para la ejecucion de la obra
“"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE EL QUISCO ETAPA II” de acuerdo a lo establecido, en la
Propuesta Publica N© 47/2012 y en la Resolucidon Exenta N© 3976 de fecha
01 de agosto de 2012 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacién
y legislacién aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante
del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucién
de la obra “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 210
LLAMADO, COMUNA DE EL QUISCO ETAPA II”, Propuesta Publica N°
472012, esta formado por: don GERMAN VILLALON MORAGA de profesion
Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente; don
CAROLINA CASTANEDA OYARZO, de profesion Ingeniero Constructor, que
efectuara la labor de Profesional de Autocontrol de las obras y don
KATHERINE HUGHES KIRSINGER, de profesion Experto en Prevencion de
Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de
196 (ciento noventa y seis) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en
el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $166.500.000 (ciento sesenta y seis millones quinientos mil
pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningtn tipo incluidos los
impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningtn tipo por no encontrarse dentro de
la programacién presupuestaria del proyecto. :

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.




Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Reptblica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N©
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspecciéon Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depésito en su
cuenta corriente.

Para el aitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un
Certificado de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que deberi
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en
obra a su costo al profesional designado en' su oferta, como profesional
residente, con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso
de las obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de
las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambijo de profesional. Dentro del




plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa,

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién sera el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumpllmlento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en
su oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos: detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o dafos producidos por una mala sefalizacién
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido ‘con ocasi6én o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serda responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones




especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspensién del trénsito y sefalizacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencidon de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin
que en forma previa SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resoluciéon debidamente tramitada. En el
caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente
realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando
todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se
pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podrd
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podra
subcontratar sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo
final del punto 7° de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizaci6n
del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el
RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N©° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente




Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 47/2012 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestién (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionard toda la informacibn que se le solicite en relaci6n a los
procedimientos citados. Debera ademds mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N°© 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminaciéon sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entenderd realizada al tercer dia habil contado desde ia fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacion surtira efecto: inmediatamente de
realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregdé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°71 del Banco Santander Chile,
de fecha 9 de agosto de 2012, por la suma de 369 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 24/05/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 34262 de la aseguradora
HDI, por un monto de 221 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
06/08/2012 al dia 31/07/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil




siguiente del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las

partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, consta del
Decreto Supremo N° 125 de 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Leida, se ratifica y firman.

Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afo 2012, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

ftem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30112708-0 | Programa Pavimentos Participativos 21° Llamado
Monto $166.500.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DIVISIGN DESARROLLO URBANO MINVU ,
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCR‘N SERVIU REGION DE VALPARAISO

I. MUNICYPALIDAD DE EL QUISCO

DEPARTAMENTO JURIDICO

OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

GASTON RAMIREZ MATAMALA.

CALLE NUEVA 1540, LOS COPIHUES, VILLA ALEMANA.




