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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS 4 746
RESOLUCION EXENTA No /
VALPARAISO,
’ 17 NOV 2011

Int. N0 22242
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
. Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Ofigial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

b) EI D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobé las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N° 3219 de fecha 30 de
agosto de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia
Admlnlstratlvos, Ias especificaciones técnicas y demas antecedentes del Trato
Directo N° 124/2011, se acepta la oferta y dispone la contratacién con don
ALEJANDRO GABRIEL IBANEZ VIDAL, para la ejecucién de las “OBRAS
DE RECONSTRUCCION EJE LARRAIN ALCALDE Y ENTORNO, ETAPA 1V,
COMUNA DE JUAN FERNANDEZ", en conformidad a lo establecido en el D.S.
N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publlcado con fecha
10 de julio de 2003.

d) El Trato Directo N° 124/2011 convocada poy el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacidon de las obras
detalladas en el considerando precedente.

e) El Informe Técnico del Trato Directo N° 124/2011
de fecha 29 de agosto de 2011, por el cual se justifica la urgencia de las Obras
de Reconstruccién, Eje Larrain Alcalde y Entorno, Comuna de Juan Fernandez,
que se vio afectada producto del terremoto del 27 de febrero de 2010.




f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrddo
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y don ALEJANDRO GABRIEL
IBANEZ VIDAL, suscrito con fecha 08 de septiembre de 2011.

g) El Memorandum N° 426 de fecha 28 de octubre
de 2011 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual
informa imputacidn y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trémite de
toma de razon.

i) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el
cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidn
de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecuciéon de Obras del Trato
Directo N° 124/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

. ' CON
ALEJANDRO GABRIEL IBANEZ VIDAL

En Valparaiso, a 08 de septiembre de 2011, comparecen: dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N° 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
N° 168, piso 13, Valparalso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacion, en adelante "SERVIU Regién de Valparalso por una parte, y
por la otra don ALEJANDRO GABRIEL IBANEZ VIDAL, chlleno, Constructor
Civil, divorciado, cédula nacional de identidad y RUT N© 7.655.473-0,
domiciliado en Las Victorias N° 655, Villa Colonial, San Javier, El Maule,




representado en este acto por don IVO BERNARDO GOLES BARRIENTOS,
chileno, casado, cedula nacional de identidad y Rut N° 8.413.740-5, en
adelante “el contratista”; han convenido en el siguiente contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso
por Resolucién Exenta N° 3219 de fecha 30 de agosto de 2011, aprobé los
Términos de Referencia Administrativos, adjudicé y dispuso la contratacién con
don ALEJANDRO GABRIEL IBANEZ VIDAL, conjuntamente con el Equipo de
Rrofesionales que este representa, formado por: don PATRICIO POLANCO
GUZMAN, Constructor Civil, que efectuara la labor de Profesional Residente y
Profesional encargado del Autocontrol de las obras y dofia IRENE ALVAREZ
GOMEZ, Experto en Prevencién de Riesgos; equipo profesional a cargo de la
ejecucion del Trato Directo N° 124/2011, correspondiente a la ejecucién de
las “OBRAS DE RECONSTRUCCION EJE LARRAIN ALCALDE Y ENTORNO,
ETAPA 1V, COMUNA DE JUAN FERNANDEZ"”, cuyas caracteristicas técnicas,
juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo del Trato
Directo N° 124/2011, Términos de Referencia Administrativos vy
especificaciones técnicas, oferta del contratista y demas antecedentes que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene
en contratar con don ALEJANDRO GABRIEL IBANEZ VIDAL, en conjunto
con el equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion de las
“OBRAS DE RECONSTRUCCION EJE LARRAIN ALCALDE Y ENTORNO,
ETAPA 1V, COMUNA DE JUAN FERNANDEZ"” de acuerdo a lo establecido, en
el Trato Directo N° 124/2011 y en la Resolucion Exenta N° 3219 de
fecha 30 de agosto de 2011, que aprueba los Términos de Referencia
Administrativos y especificaciones técnicas, adjudica y dispone la
contratacion, la oferta del contratista, la reglamentaciéon y legislacién
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
120 (ciento veinte) dias corridos, contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno, segun lo dispuesto en el punto N° 11 de los Términos de
Referencia Administrativos.

- CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a, la

suma alzada total de $109.034.924 (ciento nueve millones treinta y
cuatro mil novecientos veinticuatro pesos), moneda nacional, sin
intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos
gue se originen.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a



indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: Se hara mediante Estados de Pagos los que
deberan atenerse a las formalidades y exigencias contenidas en los Arts. 114°
y siguientes del D.S. MINVU N° 236/02 (TITULO VI).

Los Estados de Pagos por obra ordinaria no podrdn presentarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada por el periodo. Se pagaran de acuerdo al avance y programacion
fisica de la obra. No obstante lo anterior, para cursar los Estados de Pago serd
requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se
indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, por ejemplo: certificados
de laboratorios, certificado de inspecciéon del trabajo, cartillas de control por
actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar una
carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los certificados emitidos
en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los Estados de Pagos seran sometidos a la aprobaciéon’ del Sra. Directora
Regional y seran fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a
quien sea delegada dicha facultad. .

El dltimo Estado de Pago programado, que se pagara contra recepciéon de las
obras, debera ser como minimo de un 5% del monto del contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 43° del D.F.L. N° 2 de 1967 del
Ministerio del Trabajo, articulo 183-C del Cddigo del Trabajo y articulo 4° de la
Ley 19.886, modificado por el articulo unico de la Ley N° 20.238, previo a
cursar cada estado de pago, el contratista debera acreditar, mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del Trabajo, o bien por
medios idoneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de
cumplimiento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios. De existir saldos pendientes,
deberd destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo
contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo maximo de 6 meses.
Asimismo, SERVIU REGION DE VALPARAISO podra retener los fondos
necesarios para pagar los saldos insolutos. El mcumpllmlento de esta
obligacién o la entrega de documentacion que fuese errénea, incompleta,
inexacta o presenten enmendaduras, facultara a SERVIU REGION DE
VALPARAISO para poner término anticipado con cargo al contrato ,de
construccion y remitir los antecedentes a los tribunales competentes.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo



siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 12.1, 12.2 y 12.3 de los presentes T.R.A.., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspecciéon del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo méximo de 10 dias
Habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resoluciéon Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencidon de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar 1 visita mensual a la obra previamente coordinada con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a
la empresa contratista los documentos detallados en el-numeral 15 de los
Términos de Referencia Administrativos y aquellos que exige el Art. 129 del
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D.S. No 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda vy Urbanlsmo cuando
correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
daifos y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidén o a raiz de la
ejecucidn de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable, de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue ‘as
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
479 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

DPe acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos

. 0 permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagaré directamente al

servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU V Region lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud formal
ante SERVIU V Regidén adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a
que la Director del Servicio se pronuncie al respecto. De contravenir esta
disposicién el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacidon
con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

No se aceptaran traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada
completamente. :




Asimismo, sélo se podra autorizar la cesion de facturas en la medida que se
considere en forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para
estos efectos, el contratista deberd presentar la factura a ceder por el estado
de Pago respectivo, una vez que éste le ha sido cursado por la ITO, para su
autorizacién por el Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien de su pufio y
letra, debera anotar en el original y todas las copias, la aceptacién que permite
su traspaso. Con el s6lo mérito de esta aceptacién, SERVIU sélo pagara el
Estado de Pago referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga
waler su derecho de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N© 19.983, salvo que el
contratista acredite la nulidad de la factura y exhiba el original y todas sus
copias; en este caso, se cursara el Estado de Pago conforme a una nueva
factura.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
50 de las presentes T.R.A., previa autorizacion del SERVIU, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspecciéon Técnica de Obras. Si el
monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo
inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberé estar inscrito
en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme
a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra resolver el contrato
administrativamente con cargo, sin derecho a indemnizaciéon de ninguna
especie de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi

lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato
Directo N° 124/2011, como los Términos de Referencia Administrativos y
especificaciones técnicas, oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y .Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

DECIMO TERCERO: TERMINACIéN ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a




las causales senaladas en el articulo N° 134 del D.S, N© 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en
algin sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel,
oportuno y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al
SERVIU REGION DE VALPARAISO la Boleta Bancaria de Garantia N°© 252321-6 .
del Banco de Chile, de fecha 7 de septiembre de 2011, por la suma de 248,09
Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 13/02/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 01-45-053916 de la
aseguradora MAGALLANES, equivalente a 149 Unidades de Fomento, con
vigencia desde el dia 30/08/2011 al dia 11/04/2012.

Ademds acompafia endoso N° 1 a la péliza N° 01-45-053916, en la cual se
modifica la glosa general y se elimina el deducible del 2%. .

DECIMO SEXTO: El presente contrato regira desde la fecha de total
tramitacion de la Resolucidn que sanciona el Trato Directo N° 124/2011.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda.

EL poder de don IVO BERNARDO GOLES BARRIENTOS para representar en
este acto a don ALEJANDRO GABRIEL IBANEZ VIDAL, consta en Mandato
Especial otorgado ante Notario Publico de Valparaiso don Manuel Jordan L6pez
de fecha 08 de noviembre de 2010.-
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2. Imputese el monto de la presente Resoluciéon de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 31 Iniciativas de inversion.-

ITEM 02 Proyectos.-

ASIG. 004 Obras civiles.- i

B.IP 30108145-0 Reposicion Pav. Eje Larrain Alcalde- Dresden

Comuna de Juan Fernandez

Reconstruccién Eje Larrain Alcalde y Entorno
OBRA Etapa IV, Comuna de Juan Fernandez, Trato
Directo N© 124/2011.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

L]

DE VALPARAISO

OFICINA DE PARTES .
ALEJANDRO GABRIEL IBANEZ VIDAL

LAS VICTORIAS 665, VILLA COLONIAL, SAN JAVIER, EL MAULE.




