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SERVIU REGION VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
OFICINA PROPUESTA

Int. NoJQ M~

APRUEBA LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADMINISTRATIVOS,
ACEPTA LA OFERTA Y CONTRATA A LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A, PARA EL TRATO DIRECTO
NO 121/2016, EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y
MITIGACION, REPARACION Y HABILITACION PROYECTO
MIRADOR DE SAN ANTONIO I, COMUNA DE SAN ANTONIO.

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LO SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA NO 155 - ‘ _ 4992 /
VALPARAISO,

VISTOS:

a) El Decreto Ley N© 1.305, (V. y U.), de 1975, que reestructura y
regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y el Decreto Supremo N© 355 (V. y U.), de 1976,
que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

b) El Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, que aprobd las
Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién, sobre todo en los dispuesto en el nimero 1, articulo 5° letra a).

¢) La Resolucion N° 1600 de la Contraloria General de la Republica,
de 2008, que fija normas respecto de la exencién del tramite de toma de razédn.

d) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo (V. y U.) N°
355 de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU y sus posteriores modificaciones; y;

TENIENDO PRESENTE:

) 1.- Que mediante el Trato Directo N° 121/2016 se convoco por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO las obras para la EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y
MITIGACION, REPARACION Y HABILITACION PROYECTO MIRADOR DE SAN ANTONIO II,
COMUNA DE SAN ANTONIO.
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2.- El Proyecto del FSV CNT Mirador de San Antonio I y II, emplazado
en la comuna de San Antonio en el Sector de Cerro Alegre- Cementerio, esta constituido por un
total de 128 departamentos cada uno, distribuidos en 16 edificios y una via local publica, ubicados
en el sub-Lote 1A-4D y 1A-4C. Este proyecto fue seleccionado por Resolucion Exenta N° 5803 de
fecha 24.07.2012 y Resolucién Exenta N° 10586 de fecha 26.12.2012. Las Obras se contrataron en
primera instancia a la empresa Constructora BELTEC Ltda, con fecha 30.12.2010 y atendiendo a la
no exigencia por parte de SERVIU de la boleta de garantia, al no iniciar obras y al desinterés por
ejecutar las obras por parte de esta, la constructora solicito resciliar este contrato con el comité, la
entidad patrocinante Inmobiliaria Construye S.A, el dia 21.12.2012 y 29.01.2012 respectivamente.
En virtud de la Resciliacidon antes sefialada, se procedié a firmar nuevo contrato de construccién, en
el cual la asamblea con fecha 19.02.2013 elige, aprueba y ratifica a la empresa constructora
Inversiones IMACOR Ltda., firmando un nuevo contrato de construccion entre el comité, la entidad
Patrocinante y la empresa Constructora Inversiones IMACOR Ltda., con fecha 18.03.2013 y
03.04.2013, la empresa hace ingreso de boleta de garantia de fiel cumplimiento N°4235856 fecha
de vencimiento 31.08.2015, por un monto de 1.740,02 UF y N° 42361389 por un monto de 56,29
UF y fecha de vencimiento 31.08.2015, correspondiente al Mirador de San Antonio I, y N°® 4235857
por un monto de 1.740,02 UF y N° 4238391por un monto de 57,9UF, ambas de fecha de
vencimiento 31.08.2015.

Con posterioridad la EGIS Construye S.A, manifiesta la intenciéon de
no trabajar este proyecto, lo cual genero Resciliacién del contrato, con fecha 08.11.2013, entre la
EGIS Inmobiliaria Construye S.A y el comité habitacional “Por Nuestro Futuro” en virtud de la
renuncia voluntaria de la entidad Patrocinante Inmobiliaria Construye S.A, por lo cual procedié a
firmar nuevo contrato entre el comité, la empresa constructora Inversiones IMACOR Ltda., y la
entidad Patrocinante EGIS VIET Ingenieria SPA, el dia 29.11.2013, siendo ratificado por el comité
en asamblea realizada el dia 08.11.2013 y en el caso del Mirador de San Antonio II con fecha
09.11.2013, siendo ratificado por el comité en asamblea realizada el dia 29.11.2013.

Con fecha 06.07.2014 y 07.07.2014 se envia carta de
desvinculacion entre el comité habitacional “Corazén de San Antonio”, representado por la Sra.
Daniela Vasquez Riquelme (Mirador San Antonio I) y la Sra. Gloria Santis Hernandez (Mirador San
Antonio II) y la entidad Patrocinante EGIS VIET Ingenieria SPA; aludiendo el incumplimiento en el
articulo noveno, letra C y F de la carta de compromiso entre ambas partes.

Con fecha 18.08.2014, se envia al Director de SERVIU Regidn de
Valparaiso, Sr. Nelson Basaes Valdivia, memorandum 110-1195/2014, en la cual la Delegada (s)
Provincial SERVIU de San Antonio Srta. Paulina Diaz Medina, bajo peticion del comité “Corazén de
San Antonio”, solicita que SERVIU actué como Entidad Patrocinante del Proyecto Mirador de San
Antonio I, con fecha 13.08.2014. En el caso del Mirador de San Antonio II con fecha 14.08.2014,
se envia al Director de SERVIU Region de Valparaiso, Sr. Nelson Basaes Valdivia, memorandum
110-1194/2014, en la cual la Delegada (s) Provincial SERVIU de San Antonio Srta. Paulina Diaz
Medina, bajo peticion del comité “Por Nuestro Futuro”, solicita que el SERVIU actué como Entidad
Patrocinante. A la fecha mediante Ord. N° 0594, de fecha 07.10.2014, el Sr. Subsecretario de
Vivienda y Urbanismo Jaime Romero Alvarez, autoriza SERVIU V Region a desempefiar las
funciones de EGIS para los proyectos Mirador de San Antonio I y 1I.

Liguidacion de Contrato: Con fecha 23.12.2015 se producen
desmanes en obra dado el no pago de anticipos a trabajadores y subcontratos, el contratista
comunica de manera informal a la EGIS SERVIU que procedera con la desvinculacion a todos los
trabajadores, procediendo a recontratar nuevo personal en enero de 2016. Durante el mes de
Enero de 2016, la empresa constructora comenzé con el proceso de recontratacion de los
trabajadores y subcontratos. Durante los primeros dias de febrero se realizan reuniones de
asamblea con los comités de los Miradores en donde se entrega carta por parte del contratista una
prorroga de contrato al 31.07.2016, siendo esta propuesta aprobada por parte de la asamblea con
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el compromiso por parte del contratista de poder entregar parcialmente dos edificios para las
familias mas vulnerables con fecha 30.04.2016.

Desde mediados de febrero de 2016, el contratista cuenta solo con
seguridad y un numero menor de jornales, quien ademas manifiesta que hara cesiones de pago a
objeto de que otras empresas- con mayor solvencia econdmica ejecuten las partidas pendientes,
asegurando el dicho pago a estos terceros a través de una cesién de pagos. Transcurrido el plazo
necesario para dar cumplimiento a lo solicitado por empresa Contratista Christian Ayala Pérez
E.I.R.L respecto a la realizacion de una cesion de pagos, el cual a la fecha no concreto y no se tuvo
respuesta por parte del contratista, es que el equipo EGIS SERVIU San Antonio, encabezado por
su delegada Provincial Paulina Diaz, se decide solicitar el tramite de Termino Unilateral de
Contrato, el cual debe ser aprobado por la Asamblea de los Beneficiarios del Comité por Nuestro
Futuro de Mirador II.

Conocida la decision de terminar contrato a empresa contratista, es
que equipo técnico de Delegacién Provincial San Antonio, inicia proceso de cotizacion, licitacién y
contratacion de empresa de seguridad, la cual se encomendé al resguardo de las obras de los
Miradores, con el objeto de no sufrir desmanes y destrozos de las instalaciones producto de la
salida del contratista ejecutante del proyecto. Se procede a la contratacion mediante Orden de
Compra N° 643-146-SE16, de los servicios de Seguridad para el proyecto a empresa RAC
Seguridad, por un plazo inicial de 30 dias. Se emite Resolucién Exenta N° 3046, que aprueba la
recontratacion de los Servicios de Seguridad para el proyecto.

Finalmente se pone Término a los contratos de construcciéon a suma
alzada celebrado entre Entidad Patrocinante SERVIU, Constructora Christian Ayala Pérez E.I.R.L y
los comités. Por otro lado se envia memo con relaciéon a cobro de boletas de Garantias asociados a
los proyectos Miradores de San Antonio, cuyo proceso se efectia de acuerdo a lo estipulado en
contrato de construccion y una vez realizada la notificacién al contratista del Termino Unilateral de
contrato.

Informe Técnico: Respecto de la visita de terreno del dia 9 de
mayo de 2016, se identifican falencia que se consideran de caracter critico, pues afectan a la
estabilidad de las fundaciones superficiales (fundaciones de cimientos continuos y zapatas aisladas
bajo pilares) efectuadas para las torres del Mirador I, considerando las propiedades mecanicas de
los resultados de exploracidn cercanas al terreno del proyecto, realizados por GEOFUN Ltda.
Resumidos en la siguiente tabla:

Horizonte y Profundidad Descripcién Propiedades Mecdanicas
Arena Fina, color  gris, | Cohesién ¢=0t/m2; angulo de
H-1:0.00-1.30 metros sobre humedad media, plasticidad | friccién interna ®=35°; peso
NTN nula, estructura, estructura | unitario del suelo y=1.7 t/m3.

homogénea, Raicillas.

Arena Fina, color gris,
humedad media a alta,
plasticidad nula, estructura | Cohesién c¢=1.0t/m2; &ngulo
H-2 1.3-3.00 metros sobre | homogénea, raicillas. En | de friccion interna ®=32°;
NTN algunos casos este estrato | peso unitario del suelo y=1.8
puede corresponder a arcilla | t/m3

arenosa de baja plasticidad, de
color café y de consistencia
media a dura.

Nota: Sin presencia de nivel fredtico a la fecha de la exploracién (12/01/2010)

Para todos los registros topograficos y la clasificacion del suelo, el
sello de fundacién se encuentran en el estrato H-1, es decir la fundacién se encuentra sustentada
en el primer estrato.

Informe de Urgencia: En atencion a los antecedentes expresados
en el presente informe y a la visitas de inspeccién realizadas tanto por los equipos técnicos de la
Delegacion de San Antonio, equipos técnicos de Departamento Técnico de SERVIU Valparaiso y
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profesionales de la Division Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU), se considera necesario y urgente la continuacion de las obras
necesarias que se encuentran con frente de trabajo abierto y abandonadas por el contratista, que
colocan en riesgo la estabilidad de estructura ya construidas. Estas obras de urgencia corresponden
a todas las obras necesarias, como la construccion de muros de contencion que técnicamente se
consideran necesarias para asegurar la estabilidad de las fundaciones de edificios construidos o con
un importante grado de avance.

Por otro lado se considera necesario la terminacion en la instalacion
de las redes de alcantarillado en los frentes que se encuentran excavados, 1o anterior, ya que las
excavaciones existentes no se encuentran confinadas o entibadas de acuerdo a la normativa actual
vigente, lo cual presenta un riesgo en la estructura colindantes de las excavaciones abiertas.

En conclusién, es necesario proceder a la contratacidn a través del
Trato Directo de una empresa constructora que puede ejecutar a la brevedad posible de las obras
necesarias para asegurar la estabilidad de las obras ejecutadas, con la finalidad de asegurar las
estructuras, la inversion fiscal presente y el correcto avance final de la obra, que beneficiara a un
numero importante de familias de la Provincia de San Antonio.

3.- La Resolucion Exenta N° 2335 de fecha 01 de Abril de 2016,
mediante la cual se aprueba el Termino Unilateral del contrato suscrito con Christian Ayala Pérez
E.I.R.L.

4.- Que las obras consideradas para el presente Trato Directo
corresponden a las descritas en el Informe de Urgencia Técnica Mirador de San Antonio N°1 y N° 2,
el cual formara parte integra de la presente resolucion.

5.- Que mediante el Ord. N° 5587, de fecha 11 de Julio de 2016, se
invitd a participar en el Trato Directo N° 121/2016 a las empresa CONSTRUCTORA SAN
FERNANDO S.A.

6.- Que mediante la Orden de Servicio N° 334 de fecha 13 de Julio
de 2016, se designé una Comision Técnica para la recepcion de antecedentes, apertura, evaluacion
e informe del Trato Directo N© 121/2016.

7.- La Oferta Econémica presentada por la empresa
CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A

8.- Que mediante el Informe de Trato Directo de fecha 14 de Julio
de 2016, suscrito por la Comision Técnica designada para tales efectos, compuesta por el
Constructor Civil Sr. JULIO FLORES A (Presidente de la Comisién); el Ingeniero Constructor Sr.
ROBERTO ESTAY C; y por el Arquitecto Sr. MARCO YANEZ A, se propuso al Sr. Director Regional (P.
y T.) la adjudicacion del Trato Directo N° 121/2016, a la empresa CONSTRUCTORA SAN
FERNANDO S.A quien cumple con la forma y el contenido de los documentos solicitados.

9.- La constancia de fecha 15 de Julio de 2016, del Encargado de la
Seccion de Vivienda, mediante el cual deja constancia que el proyecto que se estad cotizando para
contratar en el conjunto El Mirador I de la comuna de San Antonio, corresponde al proyecto
original, Itemizado original del Proyecto seleccionado y solo se han actualizado los precios en el
presupuesto para recontratar las obras.
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10.-El VOB del Director Regional infrascrito, inserto en el Informe de
Seleccion mencionado en el considerando precedente, en orden a adjudicar el Trato Directo N°
121/2016, conforme a lo propuesto por la Comisién Evaluadora.

11.- Que mediante el Certificado de Imputacién Presupuestaria N©
554, 070-530 de fecha 15 de Julio de 2016, la Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas
informa la |mputaC|on y certifica la Disponibilidad Presupuestaria para el contrato denominado
EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y MITIGACION, REPARACION Y HABILITACION
PROYECTO MIRADOR DE SAN ANTONIO I, COMUNA DE SAN ANTONIO., Trato Directo N°
12172016, he dispuesto dictar lo siguiente:

RE L ION:

1. APRUEBASE el _Trato Directo N° 121/2016 para la ejecucién del contrato denominado
EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y MITIGACION, REPARACION Y HABILITACION
PROYECTO MIRADOR DE SAN ANTONIO I, COMUNA DE SAN ANTONIO.

2. APRUEBANSE los siguientes Termlnos de Referencia Administrativos para el Trato Directo NO
121/2016, EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y MITIGACION, REPARACION Y
HABILITACION PROYECTO MIRADOR DE SAN ANTONIO I, COMUNA DE SAN ANTONIO:

TRATO DIRECTO N° 121-2016

EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y MITIGACION, REPARACION Y HABILITACION
PROYECTO MIRADOR DE SAN ANTONIO I,

COMUNA DE SAN ANTONIO

TERMIN DE REFERENCIA ADMINIST IV T.R.A,

. 10, INTRODUCCION

SERVIU V REGION, mediante el presente Trato Directo N© 121-2016 contratarda la
ejecucion de Obras de Emergencia detalladas en los antecedentes Técnicos que se
adjuntan, y que en adelante se definiran como los Términos Técnicos de Referencia.

La presente contratacién se efectuara bajo la modalidad contemplada en el nimero 1 y
letra a) del Art. 5° del Decreto Supremo MINVU N° 236/02, publicado en el Diario Oficial
de fecha 01.07.2003 (oferta a suma alzada con proyectos proporcionados por el SERVIU y
precio determinado por el oferente).

20, GENERALIDADES

Los presentes Términos de Referencia Administrativos (T.R.A.), se rigen por las
disposiciones del Decreto Supremo (D.S.) MINVU N°¢ 236/02, publicado en el Diario Oficial
del 01 de Julio de 2003, y sus posteriores modificaciones, texto reglamentario que tendra
caracter de complementario a los presentes T.R.A. y que constituye las Bases Generales
del presente Trato Directo.
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Se regiran ademas, en lo que les sea aplicable por la siguiente reglamentacién:

. D.S. No 127, (V. y U.), de 1977, y sus modificaciones, Reglamento del RENAC
(Registro Nacional de Contratistas del MINVU), en adelante RENAC.

. Ley N© 16.744/68 “Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales” y Decretos que lo Reglamentan.

. El Decreto Supremo N°© 594/2000 del Ministerio de Salud.

. Ley N© 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratos y el funcionamiento
de las empresas de servicios transitorios, ademas de los D.S. (M.T.P.S) N° 76 de
14/12/2006 y N° 319 de 13/12/2006 que la reglamenta.

o Normas Técnicas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacién relativas al
Contrato de que se trate.

. Cddigo del Trabajo, cuyo texto oficial fue aprobado por el Decreto Fuerza de Ley N° 1
de 2002, publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de enero de 2003 y sus
modificaciones.

) Ley N© 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30 de julio de 2003, y su Reglamento,
contenido en el D.S. de Hacienda N° 250 de 2004, publicado en el Diario Oficial del
24 de septiembre de 2004, la que tendra caracter supletorio de los presentes T.R.A.

° El Decreto Supremo MINVU N© 10/2002, que regula el Registro Oficial de
Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construccion y aprueba Reglamento

del Registro.

. Manual de Inspeccion Técnica de Obras (MITO) del MINVU, aprobado por D.S MINVU
No 85/2007.

. Instructivo de Prevencién de Riesgos sobre condiciones de Higienes y Seguridad para

contratos de ejecucion de obras Serviu Region de Valparaiso con Empresas
Contratistas y Subcontratistas.

Ademas, por todos los antecedentes técnicos, anexos, adiciones y aclaraciones a
este Trato Directo. También le seran aplicables las leyes y normas relativas a la
construccion, seguridad, trabajo y prevision social.

Todas las disposiciones legales y reglamentarias precitadas se suponen conocidas por el
oferente y forman parte integrante de estos Términos de Referencia Administrativos
(T.R.A.). Al efecto, se entenderan aquellas vigentes a la fecha de entrega de antecedentes
del presente Trato Directo

DE LOS PARTICIPANTES (Art. 27° D.S. MINVU N° 236/02)

Podra participar en este Trato Directo la Empresa Contratista, sea persona natural o
juridica, que se encuentre inscrita en el Rubro de Edificacién, Registro A-1
“Viviendas” en 32 categoria del Registro Nacional de Contratistas del MINVU, que tenga
su inscripcion vigente, la que debera ser otorgada en los términos a que se refiere el Art.
26° del D.S. N° 127 y sus modificaciones, en concordancia con el Art. 279 del D.S. MINVU
236/02.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ningln tipo, y en la que las cantidades de disefio son
determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno
por parte del oferente, en que las cubicaciones de las obras y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores trabajos ejecutados, ni
otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN UNA CATEGORIA SUPERIOR: (Art. 80 D.S. MINVU
N© 127 de 1977 y Art. 259 del D.S. MINVU 236/02).
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Excepcionalmente la Direccion del SERVIU, a peticion del interesado, podrd, mediante
Resolucién fundada, aceptar que el contratista participe en una categoria superior de
aquella en que se encuentre inscrito en el Renac, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. N©
25 del D.S. MINVU 236/2002 y Art. N° 8 del D.S. N° 127/77. Siempre que cumpla con las
exigencias establecidas en los puntos 2 y 3 de la letra ¢) Art. N© 44 del D.S. N°© 127/77.

PRESENTACION Y MONEDA DE LAS OFERTAS (Art. 30° D.S. MINVU N° 236/02)

La oferta debera consignarse en el Formato que SERVIU REGION DE VALPARAISO
entregara oportunamente, sin perjuicio de cumplir con las normas de presentacion que
estos Términos de Referencia Administrativos y/o los Términos Técnicos de Referencia
puedan consignar.

La oferta se deberd realizar de acuerdo a la modalidad suma alzada en pesos, moneda
nacional, sin reajustes ni intereses de ningun tipo.

OBRAS A CONTRATAR

El contratista debera ejecutar todas las obras contempladas en los Términos Técnicos de
Referencia, especificaciones técnicas, planos, memorias, anexos u otro documento que
forme parte de los antecedentes del presente Trato Directo.

Se establece el 50% como limite de trabajos a subcontratar de acuerdo al Art.
31° punto 1.5 del D.S. MINVU 236/02.-

ENTREGA DEL TERRENO

Los terrenos seran entregados a la empresa contratista a mas tardar dentro de 15 dias
corridos desde la suscripcion del contrato respectivo. El Director de Obra de Serviu Regidn
de Valparaiso, comunicara por escrito al contratista el dia y hora en que tendra lugar la
entrega de los terrenos.

Para los efectos del presente Trato Directo y en conformidad con lo establecido en el
articulo 330 del D.S. MINVU N© 236/02, el proponente no podra presentar variantes al
proyecto oficial o proyectos nuevos, sélo se aceptarad la oferta que corresponda al proyecto
oficial que conforma el presente Trato Directo.

DOCUMENTOS ESENCIALES DE LAS OFERTAS:

6.1 Los documentos que debera presentar el contratista son los siguientes:

6.1.1. FORMULARIO OFERTA: El que debera llenarse con la informacién
solicitada y no podra contener enmendaduras o correcciones.

6.1.2. FORMATO PRESUPUESTO: QUE DEBERA DETALLAR TODAS LAS
PARTIDAS, DE ACUERDO A FORMATO TIPO QUE SE INCORPORA A LOS
PRESENTES T.R.A.

6.1.3. FORMATO TIPO 1: IDENTIFICACION COMPLETA del Contratista,
de su Representante Legal y del Profesional a cargo de la obra, de acuerdo al Art.
310 punto 1.1 del D.S. MINVU N©° 236/02, segtin Formato Tipo N°1 que se incorpora
a los presentes T.R.A.
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6.1.4, FORMATO TIPO 2: CARTA COMPROMISO DEL PROFESIONAL que
estarad a cargo de la obra en calidad de residente, de acuerdo a Formato Tipo N© 2
que se incorpora a los presentes T.R.A. Ademas éste debera acompafiar:

e Certificado de Tituio Profesional en original o copia fotostatica autorizada ante
Notario.

e Curriculum Vitae del Profesional a cargo de la Obra.
En caso de que el profesional residente pueda ejercer ademas labores de
Autocontrol (de acuerdo a la Tabla dispuesta en el punto 14.2 de los presentes
T.R.A.), debera detallar dichas labores anteriores en el Curriculum Vitae antes
mencionado. Se adjuntan Formatos Tipo N© 2a y 2b, Formato Tipo Curriculum
del Profesional Residente a Cargo de las Obras y Autocontrol, respectivamente.

6.1.5. FORMATO TIPO 3: HOJA DE DECLARACION en conformidad a lo establecido en
el Art. 319 punto 1.2, letras a), b), c) y d) del D.S. MINVU N° 236/02, de acuerdo a
Formato Tipo N© 3 que se incorpora a los presentes T.R.A.

6.1.6. FORMATO TIPO 4: PROGRAMA DE TRABAJO de la obra confeccionado de
acuerdo a Formato Tipo N° 4 y considerando lo indicado al respecto, en el punto N©
16 de los presentes T.R.A.

6.1.7. FORMATO TIPO 5: PROGRAMACION FINANCIERA, la que debe considerar una
adecuada relacidén con el cronograma general de construccidon sobre la base de
plazos y obras definidas. Debe llenarse de acuerdo a Formato Tipo N® 5 que se
incorpora a los presentes T.R.A.

6.1.8. FORMATO TIPO 6: DECLARACION JURADA SIMPLE, segin Formato Tipo N° 6
que se proporciona, en la que el contratista debera sefialar:

a) Experto en Prevencion de Riesgos (de acuerdo a lo sefialado en el punto 14.3
de los presentes T.R.A.), quien debera acompainiar lo siguiente:

= Certificado de Titulo Profesional o Técnico (de acuerdo a la categoria
requerida en la tabla inserta en el punto 14.3 de los presentes T.R.A.) en
original o copia fotostatica autorizada ante Notario.

= Resolucion Exenta que acredita la inscripcion del Prevencionista de
Riesgos en el Registro de Experto en Prevencion de Riesgos del Servicio
de Salud con el propédsito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.
6590 de la Ley 16.744.

»  Curriculum Vitae del Experto en Prevencion de Riesgos. Se adjunta
(Formato Tipo N© 2¢) Formato Tipo Curriculum del Experto en Prevencion
de Riesgos.

b) Laboratorio de Autocontrol.
El cual debera estar vigente en el Registro Oficial de Laboratorios de Control
Técnico de Calidad de Construccién Minvu.

¢) Instituto de Seguros a contratar.

d) Profesional a cargo del Autocontrol (segun punto 14.2 de los presentes
T.R.A.), el que debera acompaiar lo siguiente:

= Certificado de Titulo Profesional en original o copia fotostatica autorizada
ante Notario.
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= Curriculum Vitae del Profesional Autocontrol. Se adjunta (Formato Tipo N©
2b) Formato Tipo Curriculum.

6.1.9. FORMATO TIPO N° 7: HOJA DE DECLARACION con la némina de contratos de
obras de cualquier naturaleza que esté ejecutando (Art. 28° del D.S. MINVU N©°
236/02).

6.1.10. CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE
CONTRATISTAS DEL MINVU (RENAC), que contenga la capacidad econdémica
disponible del contratista en originai o fotocopia legalizada (Art. 280 del D.S. MINVU
N© 236/02).

SERVIU se reserva el derecho de verificar la informacion declarada de acuerdo a sus
propios medios de verificacidon disponibles.

Todos los documentos, (a excepcion de los certificados de titulos de los
profesionales y de la resolucion exenta que acredita inscripcién en el Registro
respectivo por parte del profesional Prevencionista de Riesgos, debidamente
indicados en el punto 6.1.4 y 6.1.8, que pueden ser presentados en original o
copia fotostatica autorizada ante Notario), deben presentarse en original y una
copia.

Tod ] umen in r s de la_of ran r _debidamente
firm or el oferente (firm mpleta hoja por i
En llas hoja u r su naturaleza deben n riamen r suscritas, es

icha firma.

En el caso del Oferente Persona luridica, si_los d men n_firm S r su

Representante Legal, se debera acreditar tal calidad de Representante Legal, incluyendo
en su oferta lo siguiente:

e Copia simple del Certificado del Conservador de Comercio, que dé cuenta de la
vigencia de la Representacion o Certificado el Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo para los casos de las empresas acogidas a la ley N°20.659.

e Copia simple del Certificado de la Vigencia de la Inscripcion del Oferente en el
Registro de Comercio o Certificado el Ministerio de Economia, Fomento y Turismo para
los casos de las empresas acogidas a la ley N°20.659, y

e Copia simple de la cédula de identidad del Representante Legal que firma la
propuesta.

En el caso que el oferente sea Sociedad Anénima, se debera acompafiar copia de escritura
publica, con constancia de vigencia de su matriz, dada esa constancia por la Notaria donde
se otorgd dicha escritura o por el archivero judicial, donde conste el poder otorgado a
quien comparece por la oferente.

Estos documentos, quedaran en manos de la Comision. La fecha de emisién de dichos
certificados no debe ser superior a 60 dias corridos anteriores a la fecha de cierre de
recepcion de oferta.

En el caso de que los documentos sean firmados por otro Mandatario distinto al
Representante Legal del Oferente, se debera incluir en la oferta, copia simple de la
Escritura Publica del Mandato que acredita tal calidad y copia simple de la cédula de
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identidad del Mandante y del Mandatario que firma la propuesta. La fecha de emision de
los documentos (escritura publica de Mandato y Certificados) que acreditan personerias
(facultad para firmar los documentos) no deben tener una antigliedad mayor a 60 dias
corridos anteriores a la fecha de recepcion de oferta del Trato Directo. En el caso de la
escritura publica de Mandato podrd bastar que se estampe en la respectiva copia del
Mandato la vigencia de dicha personeria sea por Notario Pubico sea por Archivero Judicial.

En caso que el oferente sea persona natural, debera incluir en su oferta, una copia simple
de su Cédula de Identidad vigente.

Cualquier modificaciéon en cuanto a la persona del representante legal del oferente debera
ser comunicada, por el oferente, al SERVIU REGION DE VALPARAISO dentro de los cinco
dias siguientes a la fecha de su ocurrencia.

PROCEDIMIENTOS:
a) DE LA SELECCION DE LA OFERTA:

Sera considerada para su evaluacion, la oferta que no haya sido declaradas Fuera de
Bases, conforme a lo establecido en el Art. 31° del D.S. MINVU 236/02 y que a su vez,
no incurra en lo siguiente:

La omision de cualquier documento o mencién exigidos.
La presentacion de documentos adulterados, incompletos o ilegibles.
No respetar los Formatos adjuntos en los presentes Términos de Referencia
Administrativos.

e No presentar debidamente firmados por el proponente o su representante legal
los documentos que se entreguen.
La oferta que se formulen incompletas en el Formulario de Oferta.
La no coincidencia en el Valor Final indicado en Formulario de Oferta y el
Presupuesto Detallado.

e Presentacion del Formulario de Oferta con rectificaciones o enmiendas y/o
discordancias con el Presupuesto Detallado.

La Oferta sera evaluada y seleccionada por una Comision Técnica designada por el Jefe
del Departamento Técnico del SERVIU REGION DE VALPARAISO dentro de un plazo
maximo de 5 dias habiles contados desde la fecha de recepcion de oferta. La
Comisién técnica aplicara lo sefialado en el Punto 13° de los presentes T.R.A.
“Adjudicacién de la Propuesta” y emitira un pronunciamiento al Director del Servicio,
quien adjudicara el Trato Directo.

Una vez tramitada la Resolucién que adjudica las obras, el Servicio procedera a la
firma del contrato con la Empresa Contratista.

La Empresa adjudicada debera estar previamente inscrita y habilitada al momento de
la__suscripcion _del contrato como Proveedor del Estado en el Portal

www.chileproveedores.cl, correspondiente al Registro Electronico  Oficial de
Proveedores del Estado.

b) AD3JUDICACION:

La adjudicacion del Trato Directo correspondera al Director del SERVIU, pudiendo, si
existen razones para ello, rechazar mediante Resolucién Fundada la propuesta del
contratista, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie, en conformidad a lo
dispuesto en el Art. 40° del D.S. MINVU N© 236/02.
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La resolucion que acepta la Oferta y Contrata a la empresa seleccionada, aprobara
también las aclaraciones, adiciones y el contrato, segun lo prescribe el articulo 40° del
D.S. MINVU N° 236/02.

DEL CONTRATO:

El Contrato que se origine del presente Trato Directo, se celebrara, modificara y
liquidara, en la forma establecida en el Art. 46° del D.S. MINVU N° 355, publicado en el
Diario Oficial del 4/2/77 y Art. 430 del D.S. MINVU N° 236/02.

En cuanto a la suscripcion del contrato, este debera celebrarse dentro del plazo de 15
dias habiles contados desde la fecha en que se comunique por intermedio de carta
certificada el fin de la tramitacion de la Resolucion que acepta la oferta y dispone su
contratacion. Y el contrato regira desde la fecha de la total tramitacion de la Resolucion
anteriormente sefialada. A su vez, el oferente debera hacer entrega previa de
documentaciéon de garantia y de toda otra documentacion que exijan las presentes
bases. Ante el retardo de parte del oferente en la suscripcién del contrato dentro del
plazo exigido, se aplicara al oferente las sanciones prescritas en el articulo 39, inciso 2°
del D.S. N° 236/02, lo expuesto en el articulo 45 letra g) del D.S. 127/77 y demas
normas pertinentes.

En conformidad a lo senalado en el articulo 46 de la Ley 19.880 que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los o6rganos de la
Administracion del Estado, las notificaciones por carta certificada se entenderan
practicadas a contar del tercer dia siguiente a su recepcién en la oficina de Correos que
corresponda.

Para todos los efectos de la aplicacién del contrato, la empresa constructora tendra su
domicilio u oficina establecida en la provincia de Valparaiso en la V Region.

Previo a la suscripcion del contrato el contratista debera acompanar un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones. En el evento que el
contratista se encuentre incorporado en algun registro por incumplimientos laborales o
de remuneraciones, o bien no acompafie los referidos certificados en el momento
correspondiente, no podra contratar con SERVIU mientras no subsane el incumplimiento
que la afecte.

Ademas, el Contratista, previo a suscripcion del contrato debera entregar
obligatoriamente los originales de los Certificados de Titulo de todo el Equipo Profesional
ofertado para el Trato Directo, de acuerdo a lo solicitado en los puntos 6.1.4 y 6.1.8 de
las presentes Bases.

Antes de la fecha de protocolizacion de la resolucién mencionada anteriormente, el
oferente adjudicatario deberd entregar un nuevo certificado de inscripcion en el RENAC
si este no se encuentra vigente.

Previo a la firma del contrato antes referido, el contratista debera acreditar mediante
certificado emitido por alguna empresa especializada, que no registra documentos ni
deudas en mora.

El contratista debera estar previamente inscrito y habilitado al momento de la
contratacion como Proveedor del Estado en el portal wwww.chileproveedores.cl
correspondiente al registro electrénico oficial de proveedores del estado.

DE LAS GARANTIAS Y POLIZAS DE SEGUROS:
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Solo se aceptaran como garantias del contrato los documentos que se indican en los
articulos 500, 520 y 126° del D.S. MINVU NO© 236/02, debiendo observarse las
formalidades que en ellos se establecen y deberdn entregarse en las fechas y bajo las
condiciones indicadas.

Las Boletas Bancarias de Garantia y la Pdliza de Seguro deberan entregarse a mas tardar
en la época de suscripcion del contrato, bajo la sancién dispuesta en el articulo 39° del
D.S. MINVU NO© 236/2002. La pdliza de seguros sera devuelta una vez efectuada la
recepcion oficial de todas las obras. La boleta de garantia que cauciona la buena ejecucion
y el buen comportamiento de las obras, debera ser entregada por el contratista una vez
recibida las obras.

FIEL, OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. N° 50 del D.S. N©
236/02):

Antes de suscribir el contrato, el contratista debera entregar una Boleta Bancaria pagadera
a la vista, de caracter irrevocable, expresada en UF de un 5% del monto del mismo para
responder por el oportuno y total cumplimiento de lo pactado. Esta garantia debera estar
extendida a nombre de SERVIU REGION DE VALPARAISO con la glosa: “Para
garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato”, individualizando la
OBRA y por un plazo que exceda a lo menos en 60 dias habiles el plazo fijado para el
término de los trabajos, sin perjuicio de mantenerse vigente hasta que se haga entrega de
la boleta bancaria de buen comportamiento de las obras y buena ejecucién, regulada por
el articulo 1269 del D.S. N° 236/02.

En el evento de aprobarse Aumentos de Obras Ordinarias y/u Obras Extraordinarias, el
contratista debera adicionar una boleta bancaria de garantia, por una suma equivalente al
5% del monto de éstas, aplicando el mismo procedimiento y vigencia del parrafo anterior.

Para efectos del calculo del monto de la boleta del contrato, como asimismo la boleta
adicional por aumento de obra ordinaria y obra extraordinaria, se considerara el valor de la
U.F. a la fecha de recepcion de oferta.

POLIZA DE SEGURO POR DANOS A TERCEROS (Art. 51° del D.S. N° 236/02)

Para responder de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de las obras se
cause a terceros y caucionar la obligacion del pago de indemnizaciones que pudiere
corresponderle por estos dafios, el contratista debera presentar y entregar, junto con la
garantia de fiel cumplimiento antes referida, una pdliza de seguros, expresada en U.F., por
un monto equivalente al 3% del valor del contrato y que relina las siguientes condiciones:

a) Que la prima se encuentre integramente pagada a su presentacion al SERVIU.
REGION DE VALPARAISO, acompafiando el certificado que lo acredite.

b) Otorgada por el mismo plazo contractual mas 120 dias corridos.

c) Que la glosa para la podliza sea: “Para garantizar todo dafio, de cualquier

naturaleza, que con motivo de las obras se ocasione a terceros conforme
al contrato de construccion entre SERVIU REGION DE VALPARAISO vy la
empresa ’ para el Trato Directo N° 121/2016, denominado
“EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y MITIGACION, REPARACION Y
HABILITACION PROYECTO MIRADOR DE SAN ANTONIO I, COMUNA DE
SAN ANTONIO".

d) De renovacién automatica.

e) Que SERVIU REGION DE VALPARAISO figure como asegurado principal o adicional.
En la glosa de la podliza debe establecerse claramente que la finalidad de ésta es
garantizar el pago de las indemnizaciones derivadas de los dafos que se
produzcan a terceros con motivo del contrato de construcciéon respectivo que
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involucra todos los antecedentes técnicos y administrativos que conforman el
legajo del Trato Directo N° 121-2016 y normas aplicables en la especie.

f) De ser necesario y con el objeto de dar cumplimiento al valor asegurado por la
pdliza, el contratista podra acompafiar pdliza con deducible, en la medida que no
se afecte el valor minimo asegurado u otra pdliza complementaria que permita
cumplir con el dicho monto minimo.

Esta garantia se devolvera una vez suscrito el Acta de Recepcién de todas las obras.

Para estos efectos se recomienda adoptar la Pdliza de Responsabilidad archivada en el
Depésito de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo Cédigo POL 1 91 086, atendido
que en sus condiciones particulares se incluyen los riesgos que, en las condiciones
generales son excluidos, esto es, considerar dentro de la cobertura las exclusiones
contenidas en los puntos: 2.3; 2.5; 2.10; 2.10.1; 2.10.2; 2.15y 2.17, del articulo 2 de las
Condiciones Generales de la citada Pdliza, estableciendo condiciones mas convenientes
para este Servicio, conforme da cuenta el Ord. N° 00791 de 18.01.2007 de la mencionada
Superintendencia, que en copia se adjunta a los presentes T.R.A.

Si producto de los trabajos ocurriese un siniestro de cualquier naturaieza, la Empresa
Contratista sera la Unica responsable de su solucidn, ya sea en forma directa o a través del
cobro de la Pdliza de Seguros respectiva, lo cual se reflejard en la ponderacién del factor
definido en el numeral 2.4. del Art. 35 del D.S. MINVU NO 127/1977. La Pdliza se
devolvera a la recepcion oficial de la obra, salvo denuncia de algin siniestro ocurrido
durante su vigencia, caso en el cual el contratista debera renovar la Pdliza hasta la
verificacion del buen comportamiento de las obras, a menos que demuestre haber resuelto
satisfactoriamente el siniestro denunciado.

En el caso de que la empresa opte por resolver el evento a través de la Péliza de Seguros,
sera de su exclusiva responsabilidad tanto lo referente a dar cuenta oportuna a la
compafiia aseguradora de la ocurrencia del siniestro, como la solucidon de éste y sus
posibles consecuencias colaterales.

La Unica responsable ante posibles demandas futuras por este concepto serd la Empresa
Contratista contratada.

En caso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista debera entregar un
endoso que contemple el nuevo plazo de vigencia de esta pdéliza.

BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCION (Art. 126° del D.S.
N° 236/02)

Recibidas las obras, el contratista dgbera’ entregar una boleta bancaria de garantia,
extendida a nombre de SERVIU REGION DE VALPARAISO, por un equivalente al 3% del
monto total del contrato, expresada en U.F., para caucionar el buen comportamiento de
las obras y su buena ejecucién, con la glosa: “PARA GARANTIZAR LA BUENA
EJECUCION DE LAS OBRAS...”, individualizandola, tras lo cual SERVIU REGION DE
VALPARAISO procedera a devolver al contratista la boleta de garantia mencionada en el
punto 8.1 de los presentes T.R.A.

Este documento de garantia tendra una vigencia de 2 anos, el que se computara desde la
fecha de término de las obras indicada en el Acta de Recepcion. Dicho plazo no obsta a
aquel de garantia legal de 5 afios, establecido en el Art. N© 2003, regla tercera, del Cédigo
Civil, el que se computara desde la misma fecha.

ANTICIPOS (Art. 122° del D.S. N° 236/02)
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En el presente Trato Directo, SERVIU REGION DE VALPARAISO no concedera
anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

FINANCIAMIENTO:

El financiamiento del contrato de obras se hara con cargo al proyecto de inversién e
identificacion BIP, indicado a continuacion:

. Financiamiento: SUBSIDIO.
. Programa: FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA (FSEV).
. Proyecto: EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y MITIGACION,

REPARACION Y HABILITACION PROYECTO MIRADOR DE
SAN ANTONIO I, COMUNA DE SAN ANTONIO.

El contratista debera programar sus Estados de Pago de acuerdo al plazo ofertado y entre
14 y 28 dias corridos (inclusive), optando por la programacidon mas conveniente a su
programacion fisica de acuerdo al D.S. MINVU N°© 236/02, su programacién de obras:
“Programa de Trabajo (Carta Gantt)”, rigiendo la proposicidon que éste realice como base
del contrato.

MONTO DISPONIBLE REFERENCIAL

El monto disponible referencial para la ejecucion de las obras asciende a $ 171.710.666.-
I.V.A. incluido. No se considera ningun tipo de reajuste.

En conformidad al Art. 31 del D.S. N° 236/02 (V. y U.), el presupuesto disponible para la
contratacién y ejecucién de las obras que, como se indica, es en moneda nacional e
incluye el I.V.A., ha sido aprobado en la cartera de proyectos del SERVIU Region de
Valparaiso.

Para establecer el valor de las obras, el oferente deberd considerar en su oferta todos los
gastos que demande la ejecucién de las obras, ello conforme a lo establecido en los Art.
44, 48 y 78, todos del D.S. N° 236/02 de (V. y U.). La Oferta debera considerar el monto
disponible referencial informado, esto conforme a instrucciones impartidas en el Oficio
Circular N° 01 del 07/01/2016 del Ministerio de Hacienda, en su numeral 6.9.1.

DE LOS VALORES PRO-FORMA:

Los montos que revisten el caracter de Valores Pro Forma deberan ser considerados sin
modificaciones en la oferta del contratista, sin perjuicio de lo cual SERVIU REGION DE
VALPARAISO pagara las cantidades que efectivamente resulten durante el desarrolio del
contrato. Por ello, al presentar la oferta, en el Formulario de Oferta y en el Formato
Presupuesto, se debera considerar dichos items.

Para el presente Trato Directo se consideran Valores Pro Forma por un monto
inicial de 0%

Para pagarlos, las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el
caracter de valores pro forma, deberan ser extendidas a nombre de quien se encarga de
financiar la ejecucidén del proyecto: Gobierno Regional de ia Region de Valparaiso,
Ministerio de Obras Publicas, SERVIU Regidén de Valparaiso, u otro, segun Financiamiento
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detallado en el punto 9° de los presentes T.R.A., y no del contratista al que s6lo compete
asumir un caracter de intermediario, tratandose de esos rubros.

Ademas, en las copias de las facturas acompafiadas a los estados de Pago respectivos,
debera constar haber sido pagadas, acreditacion indispensable para proceder a su
reintegro. Todo ello, conforme a lo sefialado en los Dictdmenes N© 30.674 de fecha
03.07.2008. N© 35.684 de fecha 30.07.2008, N° 53.388 de fecha 12.11.2008, todos de la
Contraloria General de la Republica.

FORMA DE PAGO:

Se hara mediante Estados de Pagos los que deberdn atenerse a las formalidades y
exigencias contenidas en los Arts. 1149 y siguientes del D.S. MINVU N©° 236/02 (TITULO
VI).

Los estados de pagos por obra ordinaria no podran presentarse con una frecuencia menor
a 14 dias corridos y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada por el
periodo. En todo caso, se debera formular, a lo menos un estado de pago cada 28 dias
corridos.

Estos serdn determinados por la ITO de acuerdo al avance de la obra, en el porcentaje que
el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme
al presupuesto compensado, al valor de la U.F., correspondiente en cada caso. No obstante
lo anterior, para cursar los Estados de Pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras, por ejempio: certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del
trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

En caso que no se cumpla con la entrega oportuna de los certificados de ensayos, el
Director de Obra podra cursar Estados de Pago con certificados provisorios de los ensayos
de laboratorio y se exige que el Laboratorio coloque inmediatamente en la Orden de
trabajo del Laboratorio o0 en el Libro de Obra, el resultado del ensaye ejecutado,
obteniendo asi los datos en terreno, certificando que se cumple con lo exigido en las
Especificaciones Técnicas y quedando registrado en Libro de Inspeccién, y haciendo uso de
lo sefialado en el inciso tercero del Procedimiento indicado en el punto 5.3.2.6 del D.S.
85/07 Minvu.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberda adjuntar una carta del
Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el periodo y se
debera exigir al contratista para la presentacion de cada estado de pago, la entrega de un
certificado de No deuda, emitido por el laboratorio respectivo, para velar por el
cumplimiento de las obligaciones de éste con el laboratorio.

Los estados de pagos seran sometidos a la aprobacion del Jefe del Departamento Técnico y
seran fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a quien sea delegada dicha
facultad.

Para el ultimo Estado de Pago, el cual se pagara contra recepcion de las obras y sera como
minimo de un 5% del monto del contrato, el contratista debera presentar un Certificado de
la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras del MINVU y que debera extenderse por el periodo no revisado en los periodos
anteriores.

Los estados de pago se pagarén en forma digital, por lo que el contratista debera estar
registrado en SERVIU REGION DE VALPARAISO para que éste le realice el depésito en su
cuenta corriente. De no encontrarse registrado debera concurrir con un certificado del
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banco al Departamento de Administracién y Finanzas del Servicio para que proceda a su
registro.

Se deberdn adjuntar a los Estados de Pago que incluyan pago el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratacion) de la
respectiva Direccién del Trabajo.

Se deberan adjuntar a los Estados de Pago que incluyan pago de traslado de escombros,
certificado de haber sido recepcionados por depdsitos autorizados.

Los Estados de Pago se sujetardn a lo dispuesto en el TITULO VI del D.S. MINVU No
236/02.

PARTIDAS GLOBALES: El Contratista debera considerar en su oferta, que las Partidas
Globales, sefaladas en el presupuesto de la Obra, seran pagadas por SERVIU REGION DE
VALPARAISO en un solo Estado de Pago, una vez ejecutadas el 100% de las obras
asociadas a la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 43° del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio
del Trabajo, articulo 183-C del Cdédigo del Trabajo y articulo 4° de la Ley 19.886,
modificado por el articulo Unico de la Ley N° 20.238, previo a cursar cada estado de pago,
el contratista debera acreditar, mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccién
del Trabajo, o bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y
estado de cumplimiento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores. De existir saldos
pendientes, debera destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo
contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo maximo de 6 meses. Asimismo,
SERVIU REGION DE VALPARAISO podra retener los fondos necesarios para pagar los
saldos insolutos. El incumplimiento de esta obligacion, facultard a SERVIU REGION DE
VALPARAISO para poner término anticipado, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 134,
letra m) del D.S. 236/02 Minvu, con cargo al contrato de construccién y remitir los
antecedentes a los tribunales competentes. La documentaciéon anterior no podra ser
entregada incompleta, errénea, inexacta o que presenten enmendaduras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberad presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 14.1, 14.2 y 14.3
de los presentes Términos de Referencia Administrativos, fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y certificado
de la inspeccidén del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que no
tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la empresa
Contratista.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

Sera el que proponga el Oferente en su Hoja de Oferta, sera de dias corridos, contados
desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno, no pudiendo exceder de un maximo de 90
dias corridos.

El Contratista podra ofertar un plazo menor, en cuyo caso deberd presentar una
programacioén fisica y financiera compatible con la secuencia de etapas constructivas
definidas en el proyecto.

Para el incumplimiento de los plazos pactados para la ejecucién de obras del presente
contrato, sera aplicable lo sefialado en el articulo 86, del D.S 236/2002 Minvu.
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13°. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA:

La Comisién Técnica, en la Etapa de Evaluacién de la Oferta, verificard el cumplimiento de
los requisitos técnicos exigidos en los Términos de Referencia del presente Trato Directo,
debiendo velar porque la oferta cumpla con las siguientes condiciones:

Que la Oferta se ajuste a las condiciones esenciales descritas en los presentes T.R.A.

e Que el contenido de los documentos esenciales solicitados para la presentacion de la
oferta en el punto 69 de los presentes T.R.A., sea el requerido y que no presente
incongruencias entre si.

e Que la oferta no supere el plazo maximo indicado en el punto 12° de los presentes
T.R.A.

¢ Que la Oferta no sea presentada en una hoja distinta a la entregada para ese efecto ni
contenga enmendaduras u omisiones.

¢ Que la Oferta no altere el Listado de Partidas del Formato Presupuesto entregado para
preparar el Presupuesto Detaliado.

Que la Oferta no supere el limite de los trabajos a subcontratar.
Que se respete en forma irrestricta las normas de presentacion de las propuestas de
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 319 del D.S. MINVU N© 236/02.

La oferta que no cumpla con cualquiera de estas u otras condiciones descritas en los
presentes Términos de Referencia sera rechazada y no se continuard con su evaluacion.

Finalmente, la Comision confeccionara un informe de seleccion, sometiéndolo a la
consideracién del Director de SERVIU, quien resolvera adjudicar o rechazar toda la oferta, en
los términos del Art. 400 y 410 del D.S. MINVU N© 236/02 y lo sefialado en el punto 7 letra
b) de los presentes T.R.A.

14°. PERSONAL TECNICO MINIMO EN OBRA:

Los profesionales sefalados en los puntos siguientes, deberan estar contratados bajo el
régimen del Cédigo del Trabajo.

14.1 PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA (PROFESIONAL RESIDENTE)

El Contratista deberd mantener en obra a su costo un profesional titulado Ingeniero Civil,
Arquitecto, Ingeniero Constructor o Constructor Civil con una experiencia profesional
minima de 2 afios (titulado) en obras de edificacion.

En caso de que el profesional residente pueda ejercer a su vez las labores de autocontrol,
debera acreditar las condiciones estipuladas en el punto 14.2 siguiente.

Este profesional residente en faena debera ser competente, idoneo, permanecera en el
lugar de las obras durante todas las horas habiles de trabajo y se entendera autorizado
para recibir érdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos relacionados con
las obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervision de las mismas.

El profesional deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el
transcurso de las obras y sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU REGION DE VALPARAISO.

El Profesional de terreno sera el que entregue la carta compromiso en su calidad de
residente (punto 6.1.4 de los presentes T.R.A.) dicho profesional sélo podra ser
reemplazado a peticion de SERVIU REGION DE VALPARAISO o por la Empresa misma, en
este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
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antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd en un plazo
maximo de 10 dias habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la experiencia y
calidad solicitadas en los presentes T.R.A.

SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa
autorizacion del Jefe del Departamento Técnico podra, solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el
profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.

El oferente estara obligado a mantener como parte de su fuerza laboral asignada a las
obras licitadas, a todo nivel, solo a personas idéneas profesionalmente. SERVIU REGION
DE VALPARAISO podra solicitar, por razones fundadas, el reemplazo de uno o mas de los
integrantes del personal del oferente.

ENCARGADO DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL

De acuerdo a lo sefialado en los puntos 11.3.3, 11.3.4 y 11.3.5 del MANUAL DE
INSPECCION TECNICA DE OBRAS, individualizado en el punto 20 de estos T.R.A., el
Oferente adjudicado, en adelante el Contratista, debera designar un encargado del
Sistema de Autocontrol, segln la Tabla indicada en el presente punto. Dicho encargado del
Sistema de Autocontrol sera un profesional titulado calificado, ya sea Ingeniero Civil,
Arquitecto, Constructor Civil, 0 Ingeniero Constructor con una experiencia minima de 2
afnos (Titulado) en Control de Calidad de Obras, que sera calificado y autorizado por el
SERVIU correspondiente.

El profesional encargado del Autocontrol debera contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de
terreno.

Al encargado del sistema de autocontrol sefialado anteriormente, le correspondera velar
por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los
procedimientos sefialados en el Manual, en coordinacion con el Inspector Técnico
designado por el SERVIU Regién de Valparaiso.

En caso de incumplimiento de la exigencia anterior en cuanto al titulo profesional y al
cumplimiento de las funciones propias establecidas para el profesional a cargo del
Autocontrol, el SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la
ITO y previa autorizacion del Jefe del Depto. Técnico podra solicitar al Contratista el
cambio del profesional de Autocontrol. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién sera el
profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia en terreno que corresponda, sera sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.

La Empresa misma podra solicitar el reemplazo del Profesional a cargo del Autocontrol, por
escrito a la ITO, sefalando las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional.
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Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisidn del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera en un plazo méximo de 10 dias habiles contados
desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la experiencia y
calidad solicitadas en los presentes T.R.A.

Las exigencias en cuanto al profesional encargado del Autocontrol por parte del
Contratista, se regira por la siguiente TABLA:

TIPO DE CONTRATO : VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO

TRAMO EN UF PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO

0 - 5.200 ENCARGADO DE LA OBRA

Mdés de 5.200 hasta

52.000 PROFESIONAL INDEPENDIENTE AL ENCARGADO DE LA OBRA

Mas de 52.000 EQUIPO PROFESIONAL

14.3

Nota: De acuerdo a lo indicado en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, se
considera una variacion del 30% de los valores topes presentados en tabla de exigencias
de autocontrol, indicada en punto 11.3.5 de dicho Manual.

EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS

De acuerdo a lo seiialado en el Art. 700 D.S. MINVU N° 236/02, se solicitara un Experto en
Prevencion de Riesgos, debidamente calificado por los organismos pertinentes de acuerdo
a la siguiente Tabla:

T1PO DE TRAMO CATEGORIA TRAMO | CATEGORIA *A" o
CONTRATO EN UF MINIMA EN UF B MINIMA
REQUERIDA REQUERIDA
OBRAS DE, | (oo | Nart teNCO | 28001 PROFESIONAL
CONSTRUCCION : Y Y+ (Ao B)
OBRASDE, | 020000 | maorieiona . | 32001 PROFESIONAL
URBANIZACION : Ao Y+ (A O B)

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 9° del D.S. N° 40/69 (M.T.P.S.), los expertos en
Prevencién de Riesgos se consideraran de la siguiente forma:

CATEGORIA PROFESIONAL: estara constituida por las siguientes categorias,

CATEGORIA A: Los Ingenieros e Ingenieros de Ejecucidn cuyas especialidades tengan
directa aplicacién en la seguridad e higiene del trabajo y los Constructores Civiles, que
posean un post-titulo en Prevenciéon de Riesgos obtenido en una Universidad o Instituto
Profesional reconocido por el Estado o en una Universidad extranjera, en una programa de
estudios de duracién no inferior a mil horas pedagdgicas.

CATEGORIA B: Los Ingenieros de Ejecucién con mencién en Prevencién de Riesgos,
titulados en una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado.
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CATEGORIA TECNICO: estara constituida por los Técnicos en Prevencién de Riesgos
titulados en una Institucion de Educacion Superior reconocida por el Estado.

Este profesional debera realizar a lo menos 2 visita semanal a las obras previamente
coordinadas con la ITO, dejando constancia en el Libro de Obras del cumplimiento en la obra
de la normativa legal imperante y de las instrucciones dadas por la autoridad competente en
la materia.

En caso de incumplimiento de las funciones propias establecidas para el Experto en
Prevencion de Riesgos, el SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resoluciéon Fundada, a
peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe del Departamento Técnico podra, solicitar
al Contratista el cambio del Experto en Prevencién de Riesgos. El Contratista deberd
cumplir dicha instruccion, sefalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién
por escrito, quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento de efectuar a lo menos 2
visita semanal a la obra sera sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia del
profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.

La Empresa misma podra solicitar el reemplazo del Experto en Prevenciéon de Riesgos por
escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolvera en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticion de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos el mismo nivel de
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado.

Los expertos en prevencidon de riesgos deberdn inscribirse en los registros gue llevardn los
Servicios de Salud con el propésito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 65°
de la ley 16.744.

Sin perjuicio de lo anterior, el oferente debera dotar de elementos de seguridad adecuados
y tomar las precauciones necesarias para que los trabajadores, representantes e invitados
de él o sus subcontratistas, mientras se encuentren en las obras, usen dichos elementos y
cumplan con las leyes, reglamentos, instructivos y normas, tanto de salud como de
seguridad vigentes en el territorio de la Republica, asi como de aquelias que SERVIU
REGION DE VALPARAISO solicite implementar.

El oferente sera plenamente responsable por la seguridad de todas las personas empleadas
tanto por él como por sus subcontratistas, mientras se encuentren en el lugar de las faenas.

Los profesionales anteriormente sefialados deberan estar contratados bajo el régimen del
Cdédigo del Trabajo.

LETREROS INDICATIVOS
Se debera consultar en la oferta 1 Letrero Indicativo.

El Letrero Indicativo debera ser colocado por el Contratista dentro de los 7 dias corridos
siguientes al inicio de la obra en el lugar que indique la I.T.O. Transcurrido ese plazo se
cobrara una multa de 2 UF por cada dia de atraso en su instalacién, multa que se hara
efectiva en el E.P. mas préximo, el cual no se cursara si no se ha dado cumplimiento a
esta exigencia.
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Los Letreros Indicativos deberdn permanecer instalados durante todo el periodo de
ejecucion de las obras hasta la Recepcién Final por parte de Serviu Region de Valparaiso
previa autorizacion del I.T.O. El Contratista debera preocuparse de mantener los Letreros
en buenas condiciones durante todo el periodo establecido. Una vez instruido el retiro de
los letreros, éstos quedaran en propiedad del Contratista, quién procedera a sus retiros
definitivos.

Especificaciones:

Considerar Letrero Formato Tipo A indicado en el Detalle Técnico constructivo adjunto en
anexo Manual Normas Graficas Vallas de obras, abril 2015. La grafica de letreros sera
proporcionada por Serviu Region de Valparaiso.

Las partidas correspondientes a Letreros Indicativos, deberan ser consideradas

riae resa participante dentro de los gas neral 1 pre uesto.
PROGRAMACION DE OBRAS

Las programaciones presentadas por el Contratista oferente “Formato Tipo N° 4”
correspondiente a la cartilla P3 del MITO, deberan cumplir con lo que se indica en este
punto, reservandose SERVIU REGION DE VALPARAISO el derecho a corregir las
programaciones, las que deberan ejercerse con apego a los principios de estricta sujecion
a los presentes T.R.A. No obstante lo anterior, Serviu se reserva el derecho de modificar el
Programa de Trabajo, cuando circunstancias de fuerza mayor asi lo ameriten.-

Se establece que el documento "Formato Tipo N© 4: Programa de Trabajo", entregado
dentro de los documentos esenciales de la oferta, es la expresion donde la Empresa
Contratista define como va a desarrollar su obra, y debera corresponder a una Carta Gantt
donde:

e Debera incluir una columna con la duracion en dias de actividad y una columna con el
dia de inicio de cada partida.

e La columna de dia de inicio de cada partida primara sobre la representacion grafica de la
barra en la Carta Gantt.

La Oficina de Costos, confeccionard el presupuesto compensado y una vez conocida la
fecha de inicio de las obras, elaborara los documentos de los programas definitivos usando
como base el programa tentativo de trabajo entregado por el oferente.

Dichos documentos deberan ser suscritos por el Representante Legal de la
empresa adjudicada a mas tardar dentro de 15 dias corridos contados desde la
fecha de inicio de las obras. El incumplimiento de esta exigencia sera sancionada
con una multa de 3 U.F. por dia de atraso en la suscripciéon de los documentos, lo
que comunicara la Oficina de Costos a la Delegacion de San Antonio para que sea
descontado en el 1er. Estado de Pago.

DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS:
(Art. 1290 D.S.MINVU 236/02)

. Certificado de la Inspeccién del Trabajo correspondiente que acredite que no existen
reclamos pendientes de indole laboral y certificado de las correspondientes
instituciones previsionales de los trabajadores que acrediten que no existe deuda por
éste concepto. Ello comprende tanto las cotizaciones de salud como también AFP o
IPS en su caso.

. Certificado con la nédmina de todos los trabajadores que fueron contratados para
dicha obra, periodo trabajado y fecha de término de la relacién laboral.
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. Declaracion Jurada del contratista en orden a que se encuentra al dia en el pago de
los servicios de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, gas de
cafieria, arriendos de viviendas y terrenos por instalaciones de faena, y servicios de
laboratorios autorizados utilizados en el autocontrol, si procediere y que no tienen
deudas pendientes.

. Dar cumplimiento a las Certificaciones y antecedentes que dispone el D.S. N© 85 (V.
y U.) de 2007, Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU.

) Copia de Finiquitos de los trabajadores que prestaron labores en la obra contratada.

) El Contratista debera entregar los Planos de Construccién de los proyectos
involucrados en el contrato y que hayan sufrido modificaciones previo VOB® de la
ITO. Se entregaran 2 copias en formato papel y 1 en formato digital.

. Boleta de garantia por buen comportamiento de las obras, de acuerdo a lo indicado
en el punto 8.3° de los presentes T.R.A., y al art. 126 del D.S. 236/02 Minvu.

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:
DANOS A TERCEROS:

Sera responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se causen a terceros con
motivo de la ejecucidon de las obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una
mala sefializacién provisoria, eventuales dafos a peatones en el area del proyecto donde
se realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general
cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidén o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

DE LOS EVENTUALES DA,ﬂOS Y MODIFICACIONES A INSTALACIONES DE
SERVICIOS DE UTILIDAD PUBLICA QUE INTERFIEREN CON LA EJECUCION DE LAS
OBRAS:

El Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones existentes, como,
asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban efectuarse a
las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y
que por la ejecucidon de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47 del D.S.
MINVU N© 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO no pagara
ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de instalaciones,
cdmaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno,
existencia de ductos subterrdneos, etc. salvo que las modificaciones sean de una
envergadura tal que deriven en una exigencia de los Servicios para ejecutarlas mediante
un proyecto aprobado, que el ejecutor no pudo tener en cuenta al presentar los precios de
su oferta.

Ademads, la empresa contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para
preservar de cualquier dafio a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos y otras obras
publicas o privadas existentes, edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se
encuentren ubicados en o cerca del sitio de las obras y no se demolera o retirara ninguna
propiedad sin la autorizacion previa de la ITO, lo cual no eximira al contratista de su
responsabilidad por eventuales dafos a terceros. En los lugares donde cualquier edificacion
o propiedad se encuentren préximas a las obras, debera protegerse de forma tal que dicha
edificacidn o propiedad se conserve estable y la empresa contratista deberd asumirla
responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en opinién de la ITO sea atribuible a la
realizacién de las obras o a consecuencia de ellas.

La responsabilidad, segin esta clausula, incluira: la reparacion de cualquier dafio que haya
sido causado por asentamiento o vibracion; ejecucion de las obras contratadas en obras de
canalizacion y servicios existentes, con tal que éstas sean adyacentes a las calles en que
se ejecuten los trabajos; o por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan.
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PAGOS DE DERECHOS, IMPUESTOS O PERMISOS (Art. 47° y 78° del D.S. MINVU
N° 236/2002)

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones, inspecciones y
recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que debera
considerar la suspension del transito y sefalizacién, permisos municipales, permisos o
derechos por intervencion de canales de regadio, por modificacién de servicios, etc. El
pago de los derechos, impuestos o permisos sera de cargo de SERVIU REGION DE
VALPARAISO, el que pagard directamente al servicio determinado o al contratista, de
acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO

En caso de producirse alguna situaciéon que requiera un analisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn
de Valparaiso y/o el Profesional autor del proyecto.

La empresa contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto sin la autorizacion previa SERVIU Region de Valparaiso y/o el Profesional autor
del proyecto.

IMPRECISION DE LOS ANTECEDENTES:

Toda imprecision en las especificaciones técnicas, discordancia entre planos o falta de
aclaraciones, de detalles constructivos, SERVIU REGION DE VALPARAISO los interpretara
de la mejor forma posible en beneficio del proyecto y con estricta sujecion a los presentes
T.R.A., y lo dispuesto en el articulo 4°, puntos 1y 2, y articulos 32°, 44°, 46°, 74°, y 113°
del D.S. MINVU N° 236/02.

En caso de desacuerdo entre planos y Especificaciones Técnicas, primaran los planos sobre
las Especificaciones Técnicas. En el caso de discordancias entre el “Itemizado de Partidas y
Cubicaciones Informativas” y las Especificaciones Técnicas, el contratista deberd considerar
que primara el “Itemizado de Partidas y Cubicaciones Informativas” sobre las
Especificaciones Técnicas. Si en las Especificaciones Técnicas se indica alguna partida que
no se encuentre explicitamente detallada en el “Itemizado de Partidas y Cubicaciones
Informativas”, el Contratista debera prorratear su valor en aigunas de las partidas
dispuestas en el itemizado antes mencionado.

DISPOSICIONES VARIAS:

En caso de la modalidad de contratacion a Suma Alzada, sera de exclusiva responsabilidad
del oferente determinar las cantidades de obras del proyecto. Las cantidades de obras
indicadas por SERVIU REGION DE VALPARAISO son de caracter informativo y deben ser
establecidos por cada oferente en el Presupuesto Detallado. Sin embargo, no podran
disminuir las cantidades del Control de Calidad y deben considerar la cantidad “1” en todas
las partidas expresadas como globales (GI). Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista
deberd ejecutar todas las obras necesarias para que el proyecto se ejecute integramente
en todas sus partes, en conformidad a todos los antecedentes técnicos que lo conforman, y
que se adjuntan al legajo del presente Trato Directo.

Las Cubicaciones Informativas que se acompafan sélo tienen el caracter de tal, en
consecuencia el Contratista debera efectuar sus propias cubicaciones. Sin perjuicio de lo
anterior, el Contratista debera ejecutar todas las obras necesarias para que el proyecto se
ejecute integramente en todas sus partes, en conformidad a todos los antecedentes
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técnicos que lo conforman los que se adjuntan al legajo del presente Trato Directo.
Debiendo aplicarse, para tales efectos, lo dispuesto en el punto 20.3 siguiente.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista
y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este
Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

El contratista desde el momento en que se notifique de su adjudicacién debera proceder al
replanteo y trazado de los proyectos materia de su contrato, los cuales debera presentar a
la I.T.O antes de la entrega de terreno, la que se efectuara de conformidad a lo establecido
en art. N° 79 del D.S. No 236/2002, detectando y consignando las observaciones que
hubiere en el acta pertinente. Ademas el contratista deberd presentar a la ITO. un
documento que acredite que el botadero a usar esta autorizado por la I. Municipalidad
respectiva al inicio de las obras.

La Empresa contratista deberd considerar en los costos de su oferta los gastos que
demanden los controles de calidad de los materiales y las obras que se ejecuten. Sera
obligatorio para la empresa contratista adjudicada efectuar el autocontrol de las obras.

Sera obligatorio que durante el transcurso de la obra, la empresa mantenga un registro
fotografico de las diferentes etapas constructivas, se exigird como minimo la cantidad de
15 fotografias mensuales de las principales secuencias constructivas, las que se dividiran
de acuerdo a las instrucciones entregadas por la ITO en el transcurso del desarrollo de la
obra. Estas deberan ser entregadas a la ITO en cada E. de P. y remitidas en formato digital
(IPG) por mail al I.T.O. designhado por SERVIU REGION DE VALPARAISO.

Sera obligacién de la empresa contratista entregar a la ITO, la ndmina del personal
contratado, en cada Estado de Pago cumpliendo lo sefialado en el Art. 700 del D.S. MINVU
No 236/02.

En lo referente al Presupuesto, los valores correspondiente a los items “Instalacion de
faenas” y “sefalizaciones provisorias” de acuerdo a instrucciones de ia DITEC no son obras
efectivas que formen parte del contrato, por lo que se deberan prorratear en los precios
unitarios de la oferta, es por esa razéon que no aparecen como partidas en el Formato de
Presupuesto.

En el Formato de Presupuesto que se adjunta, la enumeracién de las partidas y las
partidas alli sefaladas son obligatorias, razén por la cual el Oferente no podra modificar,
eliminar y/o agregar otras, debiendo prorratear los costos que considere no contemplados
en dicho Formato de Presupuesto.

De los Traspasos de Contrato:

Se prohibe al contratista realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin
que en forma previa SERVIU REGION DE VALPARAISO lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU
REGION DE VALPARAISO adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el
Director del Servicio se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio
aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

No se aceptaran traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada completamente.

Asimismo, sélo se podra autorizar la cesién de facturas en la medida que se considere en
forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para estos efectos, el contratista
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debera presentar la factura a ceder por el estado de Pago respectivo, una vez que éste le
ha sido cursado por la ITO, para su autorizaciéon por el Sr. Director, quien de su pufio y
letra, debera anotar en el original y todas las copias, la aceptacion que permite su
traspaso. Con el sélo mérito de esta aceptacién, SERVIU REGION DE VALPARAISO sdélo
pagara el Estado de Pago referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga
valer su derecho de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°© 19.983, salvo que el contratista
acredite la nulidad de la factura y exhiba el original y todas sus copias; en este caso, se
cursara el Estado de Pago conforme a una nueva factura.

Serviu incorporara clausula en contrato para la ejecucién de las obras, donde se estipule
que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar a
Serviu Regién de Valparaiso dentro de las 48 horas habiles siguientes de su celebracidn,
sin perjuicio de procederse, en el plazo que corresponda y con las formalidades
establecidas en la Ley N°19.983, a la notificacion de cesidon del crédito una vez que se
emita la factura que dé cuenta de éste.

De los Subcontratos:

El contratista podra subcontratar sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el
parrafo final del punto 5 de los presentes T.R.A., previa autorizacion del SERVIU, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si
el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo
estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento
del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos
no declarados, el SERVIU podra resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del
D.S. MINVU N©° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucidon, seradn los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de
Obras, y articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

No se considerara como Subcontrato las Modificaciones de Servicios y Ensayes de
Laboratorio.

El presente Trato Directo podra acogerse al crédito del 65% sobre el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el Contratista podra considerarlos de esa forma al realizar su oferta
econdmica, sin perjuicio que, el mismo, debera efectuar las tramitaciones con las
entidades que correspondan para acceder a dicho beneficio.

En conformidad con lo establecido en el inciso primero del articulo 78° del D.S. MINVU N©°
236/02, SERVIU REGION DE VALPARAISO hara entrega en CD, una vez suscrito el
contrato, de las copias necesarias de los planos, especificaciones y demas antecedentes
del proyecto al contratista adjudicado.

De acuerdo al inciso primero del art. 69° del D.S. N° 236/2002 Minvu, el cual sefiala que
para la buena marcha y fiscalizacion de la obra se llevara en ella un libro que se
denominara “Libro de Inspeccion”, en el cual la I.T.O., anotara todas las observaciones que
le merezca el desarrollo de los trabajos y las ordenes que se impartan al contratista.

Por otro lado de acuerdo al dltimo inciso del articulo antes mencionado, se debera
mantener en el lugar de la obra, en forma permanente, un Libro de Obras, segun el
articulo 143 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones, de las mismas
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caracteristicas que el Libro de Inspeccién, en el cual se consignaran, debidamente firmadas
y fechadas, las observaciones sobre el desarrollo de la construccién que formulen los
profesionales proyectistas, el representante del contratista, los profesionales de los
servicios publicos que intervengan y los inspectores municipales cuando corresponde, las
cuales, cuando la I.T.O., lo considere procedente, deberdn ser consignadas, debidamente
firmadas y fechadas, en eI Libro de Inspeccion.

SEGUROS:

Sera requisito imprescindible por parte del Contratista la contratacién de Seguros Contra
Accidentes del Trabajo para todo el personal que labore en las faenas.

Por tal motivo, el Contratista debera disponer como minimo de las medidas de seguridad y
prevencién de riesgos que exija el Instituto de Seguros que contrate de acuerdo a lo
establecido en el “Instructivo Especial de Prevencién de Riesgos sobre Condiciones de
Higiene y Seguridad para Contratos de Ejecucién de Obras SERVIU Regi6n de Valparaiso
con Empresas Contratistas y Subcontratistas aprobado mediante Resolucidn Exenta NO©
70/633 de fecha 30.03.07 y modificacién mediante Resolucién Exenta N° 31/1206 de fecha
22.05.07".

La Inspeccion Técnica (ITO) podra no dar curso al Estado de Pago si es que las medidas de
seguridad son insuficientes de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Prevencidn de
Riesgos. Para tales efectos, la Inspeccién Técnica (ITO) del SERVIU, estara facultada para
aplicar el procedimiento descrito en el articulo 59° del D.S. MINVU N°© 236/02.

Asimismo, la ITO velara por el cumplimiento del contratista de lo dispuesto en el D.S. MIN.
DEL TRABAJO N© 76/2007, Reglamento para la aplicacion del articulo 66 bis de la Ley N©
16.744 sobre la Gestiéon de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de Obras, faenas y
servicios que indica.

INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS:

La ITO estard a cargo de él o los funcionarios profesionales del area de la construccion que
designe la Direccién de Serviu Region de Valparaiso.

A la ITO le corresponde verificar el autocontrol que, de conformidad a la reglamentacion
vigente, debe cumplir el contratista respecto a las obras que ejecuta, realizando para ello
las inspecciones selectivas y cursar los estados de pago conforme a los procedimientos
fijados en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras (Minvu). Uno de los miembros de la
ITO, cuando sean varios, sera designado Director de la Obra.

Sin perjuicio de lo anterior, Serviu podrd disponer de técnicos del drea de la construccién
que complementaran al equipo de la ITO, segln la disponibilidad de recursos humanos y
financieros que disponga el Servicio.

CALIFICACION

Para la calificacion de Contratistas Inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del
MINVU, se anexan las tablas de puntajes aprobadas por la ejecucién de las obras materia
del Trato Directo, en conformidad a lo dispuesto en el D.S. N° 127 (V. y U.) de 1977 y sus
modificaciones.

De acuerdo al Plazo de Ejecucion, las obras seran precalificadas cumplido el 50% de su
plazo, y se procedera a su calificacién al término de las mismas.
MULTAS
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Se aplicara una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de 6rdenes de la ITO
registradas en el Libro de Inspeccién

Se aplicara una multa de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacion del
Organigrama u Estructura Organizacional.

Se aplicard una muita de 2 U.F. diarias por negarse a proporcionar datos que se le
soliciten, segun lo indicado en los Art. 59, 77 y 94 de D.S. N° 236/02.

Se aplicard una multa de 2 U.F. diarias por cada ausencia no justificada de algun
profesional que conforme el equipo ofertado por el contratista.

Se aplicara una multa de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra mas de un
10% bajo los porcentajes acumulados en cada periodo de 28 dias. El cémputo del plazo
para el cdlculo de la multa estard vigente mientras el contratista no compruebe que,
conforme al programa, ha recuperado el atraso.

Se aplicara una multa de 5 U.F. diarias por demora en el cumplimiento de la obligacion de
actualizar el listado de trabajadores subcontratados con individualizacidn completa. Multa
que equivaldra a 10 U.F. diarias en caso de omitir la entrega de dicho listado en el plazo
de no mds de 5 dias habiles posterior a la fecha de protocolizacion de la resolucién
Adjudicatoria.

En caso que el contratista no hiciere entrega de las obras en el dia fijado como fecha de su
terminacién, se le aplicard una multa diaria segin lo dispuesto en el Art. 86 del D.S. N°©
236/02.

Sin perjuicio de las multas dispuestas en los incisos anteriores, se aplicardn al contratista
las sanciones establecidas en otros puntos del D.S. N° 236/02 y no mencionadas u
omitidas en los presentes Términos de Referencia Administrativos, o cualquier otro
documento que forme parte de los antecedentes del Trato Directo.

La aplicaciéon de las multas se hard administrativamente, sin forma de juicio, y se
deduciran del Estado de Pago més proximo a cursar (Art. 87 del D.S. N° 236/02).

1.- ANEXOS:

. ANEXO 1 : TABLAS DE PUNTAJE DE CALIFICACION DE CONTRATISTAS
(2A, 2B Y 2C)

. ANEXO 2 : ORD. N° 00791 DE FECHA 18.01.07 Y ORD. N° 00789 DE
FECHA 08.01.08

. ANEXO 3 : INSTRUCTIVO Y COMPENDIO DE NORMAS Y OBLIGACIONES
SOBRE DE PREVENCION DE RIESGOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

. ANEXO 4 : MANUAL DE NORMAS GRAFICAS VALLAS DE OBRAS, ABRIL
2015

2.- FORMULARIO OFERTA.

3.- FORMATO PRESUPUESTO. )

4.- FORMATO TIPO 1: HOJA DE IDENTIFICACION, ART. 31 D.S. MINVU 236/02 (Punto
1.1)

5.- FORMATO TIPO 2: CARTA COMPROMISO PROFESIONAL, ART. 31 D.S. MINVU 236/02
(Punto 1.1)

6.- FORMATO TIPO 2a: FORMATO TIPO CURRICULUM DEL PROFESIONAL RESIDENTE A
CARGO DE LAS OBRAS
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7.- FORMATO TIPO 2b: FORMATO TIPO CURRICULUM DEL PROFESIONAL
AUTOCONTROL

8.- FORMATO TIPO 2c: FORMATO TIPO CURRICULUM PROFESIONAL PREVENCIONISTA
DE RIESGOS

9.- FORMATO TIPO 3: DECLARACION ART. 31 D.S. MINVU 236/02 (Condiciones de la
Licitacién Punto 1.2)

10.- FORMATO TIPO 4: PROGRAMA DE TRABAJO - CARTA GANTT

11.- FORMATO TIPO 5: PROGRAMACION FINANCIERA

12.- FORMATO TIPO 6: DECLARACION JURADA SIMPLE LABORATORIOS, AUTOCONTROL,
PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS

13.- FORMATO TIPO 7: HOJA DE DECLARACION ART. 28 D.S. MINVU 236/02 (NOMINA
DE CONTRATOS EN EJECUCION)

14.- FORMATO TIPO 8: FORMATO SOLICITUD PARA CAMBIO DE CATEGORIA

15.- ANEXOS TECNICOS

DECLARASE de emergencia calificada el EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y
MITIGACION, REPARACION Y HABILITACION PROYECTO MIRADOR DE SAN ANTONIO
I, COMUNA DE SAN ANTONIO., de acuerdo a las facultades que me otorga el Art. N° 3 letra
¢) del Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion,
situacion calificada de emergencia a raiz del incendio ocasionado con fecha 12 de Abril del afio
2014,

. ACEPTASE LA OFERTA Y CONTRATASE a la empresa CONSTRUCTORA SAN FERNANDO
S.A, para la ejecucién del contrato denominado EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y
MITIGACION, REPARACION Y HABILITACION PROYECTO MIRADOR DE SAN ANTONIO
I, COMUNA DE SAN ANTONIO., Trato Directo N° 121/2016, en la suma alzada de
$224.772.527.- (doscientos veinticuatro mil setecientos setenta y dos mil quinientos
veintisiete pesos) sin intereses ni reajustes de ningun tipo y en un plazo de 90 (noventa) dias
corridos, incluyendo los impuestos y demas gastos que se originen, conforme a los Términos de
Referencia Administrativos.

. Que el contrato que da cuenta el presente instrumento se regird por las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizaciéon
aprobados por el Decreto Supremo N© 236, (V. y U.), de 2002, texto reglamentario que tendra
el caracter de supletorio de todo aquello que no se exprese en la presente Resolucion; por la
Ley NO 16.391 (V. y U.), de 1965 y sus modificaciones; por el D.S. N°© 355 (V. y U.), de 1976 y
sus modificaciones; por el D.S. N° 127, (V. y U.), de 1977 y sus modificaciones; por el D.F.L,
No 458 (V. y U.), de 1975 y sus modificaciones; por el D.S. N° 47 (V. y U.), de 1992 y sus
modificaciones; por el D.S. 411 (MOP), de 1948 y sus modificaciones, por la Ley N° 18.290 de
1984, Ley de Transito y sus modificaciones; por el Manual de Normas Técnicas para
Sefializacion, Control y Regulacién de Transito en vias donde se realicen trabajos; por el D.S.
No 827 (V. y U.), de 2008, y sus modificaciones, por el D.S. N° 85 (V. y U.), de 2007, por la
Ley N© 19.300, de Bases Generales sobre Medio Ambiente y sus modificaciones, por la Ley N©
20.123, que regula el trabajo en régimen de Subcontratacidon; por la Ley NO 16.744, que
establece normas sobre accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus
modificaciones; por la Ley N© 19.886, del Ministerio de Hacienda, de 2003, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, contenido
en el Decreto Supremo N°© 250, del Ministerio de Hacienda, de 2004; la Oferta de la empresa
CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A, Informe de Seleccion y demas antecedentes del
Trato Directo N° 121/2016, incluyéndose a dichos documentos el Programa de Trabajo,
Presupuesto Compensado y Programacion Financiera, como asimismo las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables en la especie.
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6. DEJANSE establecidas entre otras, las siguientes condiciones esenciales que regiran el
presente contrato:

a) EQUIPO DE PROFESIONALES: que el equipo de profesionales que integran la empresa

CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SA, para la ejecucion de la obra denominado
EMERGENCIA TECNICA CONTENCION Y MITIGACION, REPARACION Y
HABILITACION PROYECTO MIRADOR DE SAN ANTONIO I, COMUNA DE SAN
ANTONIO., esta formado por: el Profesional Residente presentado por la empresa
adjudicada a través del Formato 2A de la Oferta Técnica; el Profesional Autocontrol
presentado por la empresa adjudicada a través del Formato 2B de la Oferta Técnica; y el
Profesional Prevencionista de Riesgos presentado por la empresa adjudicada a través
del Formato 2C de la Oferta Técnica.

b) PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 90 (noventa) dias

d)

corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en base a la
programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de
$224.772.527.- (doscientos veinticuatro millones setecientos setenta y dos mil
quinientos veintisiete pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo
incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerarad incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°© 114 y siguientes del D.S. N© 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de
evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
avance fisico y Programacion de la obra presentado por el Contratista. No obstante, para
cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por
actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 12.1, 12.2 y 12.3 de
los T.R.A., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo;
comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del
contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la Empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en
el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su cuenta corriente.

Para el udltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de
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Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos
anteriores.

PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien sera el interlocutor valido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa
misma, en este ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos,
la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolvera, en
un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia
y calidad solicitadas en los T.R.A.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién del Jefe del
Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacién por escrito, quién sera el profesional que reemplazara al anterior.
El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.

OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia
Administrativos, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el desighado por el
contratista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva
durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencidon de riesgos, designado por el contratista, en su oferta
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO

TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcidn de las obras se exigira a la empresa contratista
los documentos detallados en el numeral 16° de los T.R.A. que rigen el presente contrato, y
aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, cuando correspondiere.”

RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o dafios
producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del
proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasiéon o a raiz de la ejecucién de los
trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o
no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N© 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no
cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacidon de
instalaciones, camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones
de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la
suspension del transito y sefalizacion, permisos municipales, permisos o derechos por
intervencion de canales de regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los
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derechos, impuestos o permisos sera de cargo de SERVIU REGION DE VALPARAISO, el que
pagara directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién
reglamentaria precitada. )

Conforme a ello, SERVIU REGION DE VALPARAISO consideraréd valores Pro forma de
acuerdo a lo sefialado en el punto 9° de los T.R.A. que rigen el presente contrato.

TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidén de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, debera
previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando
todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposiciéon el Servicio podra finiquitar anticipadamente el
contrato (liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo parte de las obras, de acuerdo
a lo dispuesto en el punto 50 de los T.R.A. que rigen el presente contrato, previa
autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Manual de Inspecciéon Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F.,
el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta
al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podré resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del
D.S. MINVU N° 236/2002.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacién
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual
sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55
y 600 del D.S. MINVU N© 236/2002.

No se considera como Subcontrato las Modificaciones de Servicios y Ensayes de
Laboratorio.

REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo que no se
reglamenta especialmente en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los
antecedentes que forman el Trato Directo N° 121/2016, como los Términos de
Referencia Administrativos, Adiciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto
Supremo N© 236/2002 publicado en el Diario Oficial del 01 de Julio de 2003, y sus
modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.
Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar
las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervisiéon del
proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de
avance, etc.), y les proporcionara toda la informacién que se le solicite en relacién a los
procedimientos citados. Debera ademdas mantener en la Obra un libro de comunicaciones
donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que
proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del
proyecto.

Para el incumplimiento de los plazos pactados para la ejecucién de obras del presente
contrato, sera aplicable lo sefialado en el articulo 86, del D.S 236/2002 Minvu.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El SERVIU, podra poner término
anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en el articulo N©
134 del D.S. N° 236/2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminacién surtira
efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

b) MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podra introducir
unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por SERVIU REGION DE
VALPARAISO, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacién que
requiera un analisis del proyecto en algin sector especifico, ésta debera ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

7. Que a fin de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de lo pactado, la empresa
CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A deberd entregar en la oportunidad y condiciones
establecidas en el Reglamento que rige el presente contrato, en especial el articulo N° 50 del
Decreto Supremo N© 236, (V. y U.), de 2002, una Boleta Bancaria de Garantia, expresada en
Unidades de Fomento, a nombre del SERVIU REGION DE VALPARAISO, equivalente al 5% del
monto del contrato, y por un plazo que exceda a lo menos en 60 dias habiles el plazo fijado
para el termino de los trabajos, la que sera devuelta una vez entregada la boleta bancaria de

‘ garantia de buen comportamiento de las obras conforme al art. 126 del Decreto Supremo N©

236, (V. y U.), de 2002. Asimismo, deberd entregar a la fecha de la firma del contrato, una

Péliza de seguros equivalente al 3% del monto del contrato, para responder de todo dafio, de

cualquier naturaleza, que con motivo de las obras se cause a terceros y caucionar la obligacion

del pago de indemnizaciones que pudiere corresponderle por estos dafios, conforme a lo
establecido en el articulo N° 51 Decreto Supremo N© 236, (V. y U.), de 2002 y de acuerdo a las
exigencias sefaladas en el numeral 8°, letra B) de los Términos de Referencia Administrativos.

En especial dicha pdliza debera reunir las siguientes exigencias: a) La prima debe encontrase

integramente pagada a su presentacién al SERVIU REGION DE VALPARAISO, acompafiandose el

certificado que lo acredite; b) Otorgada por el plazo contractual, mas 120 dias renovables en
forma automatica; ¢) EIl SERVIU REGION DE VALPARAISO debe figurar en la poéliza como
asegurado principal o adicional. En la glosa de la pédliza debe establecerse claramente que la
finalidad de ésta es garantizar el pago de las indemnizaciones derivadas de los dafios que se
produzcan a terceros con motivo del contrato de construccién respectivo que involucra todos los
antecedentes técnicos y administrativos que conforman el legajo del Trato Directo N°

121/2016 y normas aplicables en la especie; d) De ser necesario y con el objeto de dar

cumplimiento al valor asegurado por la péliza, el contratista podra acompafiar péliza con

deducible, en la medida que no se afecte el valor minimo asegurado u otra poliza

. complementaria que permita cumplir con dicho monto minimo. La empresa contratista tendra

‘3 un plazo 15 dias hdbiles contados desde la comunicaciéon de la total tramitacién de la

Resolucidn que acepta la oferta y contrata las obras para suscribir el contrato respectivo.

8. Que la presente Resolucién hara las veces de Contrato conforme a lo establecido en el art. 46
del D.S. N° 355 (V. y U.), de 1976, al art. 43 del Decreto Supremo N© 236, (V. y U.), de 2002,
y la Adicion N° 2 a los Términos de Referencia Administrativos del Trato Directo N°©
121/2016. En conformidad a lo establecido en el art. 45 del Decreto Supremo N°© 236, (V.y
U.), de 2002, el contrato regird desde la fecha de la total tramitacién de la presente Resolucion
y dentro del plazo de 15 dias posterior a dicha fecha, el contratista debera proceder a suscribir
el contrato respectivo. El incumplimiento de esta exigencia serd sancionada con una multa de
20 Unidades de fomento diarias que se descontaran del Estado de Pago N° 1.

9. Previo a la suscripcién del contrato en el plazo establecido, el adjudicatario debera acompahar
la respectiva Boleta Bancaria de Garantia y la correspondiente Pdliza de Seguros, y debera
acreditar mediante un certificado emitido por una empresa especializada, que no registra
documentos protestados ni deudas en mora. Ademas, la empresa contratista, previo a la
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Asimismo, de acuerdo a los Términos de Referencia Administrativos, en el mismo lapso y de
acuerdo a lo prescrito en el articulo 6° de la Ley N° 20.232, el contratista debers acompaiiar un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales Y de remuneraciones.

10.DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del Decreto Supremo N° 355
(V. y U.), de 1976, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion, la presente Resolucién aceptada Y protocolizada ante Notario por el contratista
constituye las obligaciones reciprocas entre las partes, y es de cargo exclusivo del contratista
todos los gastos que ello signifique.

11. Que para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en
Valparaiso, sometiéndose a Ia competencia de sus Tribunales de Justicia.

12. Imputese el monto de Ia presente Resolucion de Contrato de acuerdo al siguiente detalle:

[Sub - Titulo | 33 Transferencias de Capital.-

Item 01 Al Sector Privado.-

Asig. 133002 Programa Fondo Solidario Eleccién de Vivienda, Atencién Plan
Regular.-

Monto $224.772.527.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

MANUEL|LEON SAA
DIRECTOR (T.yP.)
SERVIU REGION DE VALPARAISO

DISTRIBUCION:

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAl7 MINVU .
DIRECCION REGIONAL SERVIU REGION DE VALPARISO
DEPARTAMENTO JQRIDICO

DEPARTAMENTO TECNICO

OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA SAN FERNANDO.

Neveria 4659, Las Condes, Santiago - (22) 7836200.-
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