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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS ¢ 9 1 ‘3

: RESOLUCION EXENTA No % Ny

VALPARAISO,
22670 01 DIC 201
Int. N©

TENIENDO PRESENTE:

‘ a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo NO© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) EI D.S. NO 236 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprob6 las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N© 3240 de fecha 31 de
agosto de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales,
las especificaciones técnicas y demas antecedentes de Propuesta Publica N©
98/2011 “"PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MEJORAMIENTO
VIALIDAD CALLE NOVENA Y RETEN, COMUNA DE VALPARAISO”, en
conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N° 98/2011 convocada
por el SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacién de las obras
detalladas en el considerando precedente.

e) La Resolucion Exenta N© 4250 de fecha 21 de
octubre de 2011, por la cual se aprueban las adiciones N°® 1 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Publica N© 98/2011, adjudicada a la
empresa CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, el contrato “PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS, MEJORAMIENTO VIALIDAD CALLE
NOVENA Y RETEN, COMUNA DE VALPARAISO”, por un. monto de
 $208.700.000, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de
154 dias corridos. '

f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la CONSTRUCTORA AGORA
LIMITADA, suscrito con fecha 16 de noviembre de 2011.




g) Memorandum N© 07A-2369 de fecha 18 de
Noviembre de 2011 del Jefe del Departamento de Finanzas, por el cual informa
imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N© 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razon.

i) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el

cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Propuesta Pablica N° 98/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Valparaiso, a 16 de noviembre de dos mil once, comparecen dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N° 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
N° 168, piso 13, Valparal'so,’ en su caracter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representaciéon, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA..”, representada en este
acto por don CLAUDIO BRESCHI GODOY Chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N° 9.780.306-0, casado, Ingeniero Constructor, ambos
domiciliados en calle Montafia 853 Oficina 307, Vifia del Mar, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valpardiso
por Resolucion Exenta N° 4250, de fecha 21 de octubre de 2011, adjudicé y
dispuso la contratacin con la CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA,




ALEJANDRO QUIROGA BARRERA de profesion TECNICO UNIVERSITARIO
EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion de la Propuesta Publica N©
98/2011 correspondiente a “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS,
MEJORAMIENTO VIALIDAD CALLE NOVENA Y RETEN, COMUNA DE
VALPARAISO”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 98/2011,
Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demdas antecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene
en contratar con la Constructora AGORA Ltda. en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucién de la obra “PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS, MEJORAMIENTO VIALIDAD CALLE
NOVENA Y RETEN, COMUNA DE VALPARAISO” de acuerdo a lo establecido,
en la Propuesta Publica N© 98/2011 y en la Resolucion Exenta N°© 4250 de
fecha 21 de octubre de 2011 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que forman
parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
154 (cinto cincuenta y cuatro) dias corridos, contados de acuerdo al
articulo 45 del decreto N° 236/02 desde la fecha de la total tramitaciéon de la
resolucién que adjudica la propuesta, y conforme al punto 119 letra d) que
disponen las Bases Administrativas Especiales.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $208.700.000(doscientos ocho millones setecientos mil
pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los
impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°©
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra

presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como




presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado ‘de inspeccién del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras. . ’

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, p'ara cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que el contratista
deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el ‘depésito en su
Cuenta corriente. Si no se encuentren inscritos deberdn -concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracién del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el ditimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla
en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Gltimo caso la empresa deber3 presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del




Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la notificaciéon por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacidn exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO. .

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, daiios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos. - '

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacién de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones
especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacién de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas
que impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestién Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacion.




De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspensién del trénsito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Est3 prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
- Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta . disposicion el Servicio podrd finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el pérrafo final del punto
7° de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N© 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, seran los. establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato
Directo N° 98/2011 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta




contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los -
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestién (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la' informacién que se le solicite en relacion a los
procedimientos citados. Deberd ademdas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

- DECIMO TERCEROQ: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El

SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. o

La terminacién sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacidn surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacién indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0084435 del Banco BBVA, de
fecha 15 de noviembre de 2011, por la suma de 472,85 Unidades de Fomento
y con fecha de vencimiento al dia 06/06/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregdé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 31450 de la aseguradora
HDI, equivalente a 284 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
10/11/2011 al dia 06/07/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,




las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
Don CLAUDIO BRESCHI GODOY, para representar a la Constructora AGORA
Limitada emana de escritura Plblica de fecha 22 de septiembre de 2006
constituida ante Notario Publico de Vifia del Mar don Juan José Veloso Mora, y
certificado de Vigencia de la Sociedad de fecha 24 de Octubre de 2011 del
Conservador de Bienes Raices de Valparaiso que no se inserta por ser
conocido de las partes contratantes y del Notario que autoriza.

Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, seguln siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.- '

Asig. 004 . Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 ‘ Programas Concursables.-

B.I.P. 30101004-0 | Transferencia Asistencia Técnica Planes de
Gestidén Social y Obra.-

v ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

’DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
SECCION PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

EMPRESA CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA
MONTANA 853, OF. 307, VINA DEL MAR.




